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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Gmina Miasto Bogquszow-Gorce

58-370 Boguszow-Gorce, Pl.Odrodzenia 1
tel. 074/ 8449311, fax 074/ 8449165
e-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl

WIM.271.09.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Petnienie Nadzoru inzynierskiego nad realizacja przedsigwziecia inwestycyjnego pn.:
»Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieza wyciagow3 i
budynku maszyny wyciggowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy
ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Adaptacja budynku nadszybia z wieza wyciggowa i budynku maszyny wyciggowej

na Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-
Gorcach”

(nomenklatura wg CPV 71.52.0.00-9, 71.63.13.00-3)

Postepowanie prowadzone zgodnie z procedurg przewidziang ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z p6ézn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46, o warto$ci przekraczajgcej wyrazong w zfotych
réwnowarto$c kwoty 14.000 euro i nie przekraczajgcej kwoty okreSlonej w art. 11 ust.8.

ZATWIERDZIE :

BOGUSZOW-GORCE, 31 maja 2012r.



CZESC |. INFORMACJE OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Boguszéw-Gorce

PIl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce
tel. 074 8449311 fax 074 8449165
e-mail : sekretariat@boguszow-gorce.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przewidzianym dla
zamowien na ustugi, ktorych réwnowarto$¢ wyrazona w ztotych jest nizsza niz kwoty okreslone w
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r Nr
113 poz. 759 z pbézn. zm.) zwanej dalej ustawg pzp. W sprawach nie uregulowanych PZP,
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej KC).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest Pelnienie Nadzoru inzynierskiego podczas realizaciji
przedsiewziecia pn.:

»Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieza wyciagowa i budynku
maszyny wyciggowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy ul. Traugutta w
Boguszowie-Gorcach”
realizowanego w ramach zadanie inwestycyjne pn.:
~+Adaptacja budynku nadszybia z wieza wyciaggowa i budynku maszyny wyciaggowej na
Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach”

2. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie:
2.1. Dokumentacji projektowej
2.2. Robo6t budowlanych w zakresie:
a) rozbudowy, przebudowy, adaptacji i remontu budynku nadszybia na obiekt Centrum
Kulturalno-Kongresowe, w zakresie: biblioteki miejskiej z czescig wystawiennicza,
b) remontu istniejgcej wiezy nadszybia z dostosowaniem jej na potrzeby wiezy widokowej,
c) przebudowy, adaptacji i remontu budynku maszyny wyciggowej na potrzeby lokalu
gastronomicznego — restauracji,
d) rozbidrki istniejgcego budynku przemystowego (dziatka nr 2312/4),
e) rozbidrki istniejacego budynku biurowego ze str6zéwka (dziatka nr 231/5),
f) uktadu komunikacyjnego obstugujacego adaptowane budynki w zakresie:

— skomunikowania z ulica Romualda Traugutta,

— dojazdow do adaptowanych budynkéw w zakresie dojazdu uzytkownikow, p.poz,
dostaw i obstugi technicznej,
— parkingow.
g) uzbrojenia terenu,
h) zagospodarowania terenu,
i) remontu kapliczki $w. Barbary,
j) przeniesienia obelisku kamiennego

Uwaga: Budynek nadszybia wraz z wiezg oraz budynek maszyny wyciggowej wpisane zostaty
do rejestru zabytkow.
Szczegotowy opis robot budowlanych wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.


mailto:barbaraswiatek@boguszow-gorce.eu

Zadanie dofinansowane ze sSrodkow Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013, Dziatanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w
miastach powyzej 10 tysiecy mieszkancow.

4. ZAKRES OBOWIAZKOW | CZYNNOSCI ZLECENIOBIORCY PELNIACEGO NADZOR
INZYNIERSKI

1. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci z aktualnymi przepisami oraz PFU
dotyczacej realizowanego przedsiewziecia, w formie pisemnej opinii.

2. Nadzor inzynierski nad robotami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektoréw
nadzoru inzynierskiego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego branzach oraz przez inne osoby niezbedne dla specyfiki realizowanej
inwestycji, a w szczegolnosci:

a) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét i planéw ptatnosci, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, wraz z
oceng poprawno$ci ich sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

b) weryfikacja polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia budowy przediozonej przez
wykonawce robot i porownanie jej z warunkami ustalonymi w umowie zawartej przez
Zamawiajgcego z wykonawcg robot,

c) biezgca analiza zaistniatej w trakcie realizacji robot budowlanych sytuacji, analiza ryzyka
w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrozen,

d) przygotowanie dokumentéw do dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszen o rozpoczeciu
rob6t budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, projektantow
sprawujgcych nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, wiasciwego inspektora pracy i innych organow i instytuciji,
ktorych obowigzek powiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych wynika z odrebnych
przepisow i/lub uzgodnieh dokumentacji projektowych,

e) sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt, czy spetnione zostaty wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszanie sie po terenie budowy) i czy prace
budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) wyegzekwowanie od wykonawcy robét zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie
budowy oraz utrzymania ogdlinego porzadku na budowie,

g) zapewnienie, przestrzegania przez wykonawce robét zasad ochrony Srodowiska w
czasie trwania budowy oraz zapewnienie przestrzegania sposobu ochrony ptakow i
nietoperzy zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego opiniami ornitologicznymi i
chiropterologicznymi,

h) wyegzekwowanie od wykonawcy robot przestrzegania warunkédw narzuconych przez
gestorow sieci w uzgodnieniach do projektow budowlanych,

i) biezgcy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym w zakresie
wymaganym od nadzoru inzynierskiego w ustawie Prawo budowlane, w sposob
niezbedny do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego, obejmujgcy co najmniej:

« kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen,
ich zgodnoséci z warunkami pozwolenia na budowe (lub dokumentu réwnowaznego),
przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami bezpieczenstwa
procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, ofertg przetargowa wykonawcy robét oraz umowa o roboty budowlane,

o sprawdzanie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawce materiatow i
urzgdzen w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) — w
odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawy z dnia 30sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 roku 204, poz. 2087 z pdzniejszymi
zmianami) — w odniesieniu do innych wyroboéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania



)
k)

w budownictwie, a takze (zgodnie z zaistniatymi potrzebami) dokonywanie testéw
jakosci tych materiatdéw i urzgdzen przez specjalistyczne instytuty,

« zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robat,

o kontrolowanie zrédet pozyskiwania materiatdw oraz kontrolowanie uprawnien i
Swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosci personelu realizujgcego roboty, np.
obstuge maszyn,

o zatwierdzanie ewentualnych rysunkoéw roboczych wykonawcy robét i niezbednych
korekt tych rysunkow,

« zatwierdzanie, z pisemnym uzasadnieniem, ewentualnych korekt, zaproponowanych
przez wykonawce roboét do projektu organizacji ruchu na czas budowy,

o kontrolowanie zgodno$ci przebiegu robo6t z obowigzujgcym harmonogramem,

e rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywanych robét;

« kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robdt oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy o gotowosci obiektéw lub ich czesci do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

« dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawce
rob6t oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i
wartosci robét w zakresie niezbednym do dokonania rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot,

e organizowanie i prowadzenie, minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, rad budowy, sporzadzanie protokotdw z tych rad dla
zainteresowanych stron, egzekwowanie ustalen oraz prowadzenie w tym zakresie
niezbednej korespondencji,

o przygotowywanie raportow, protokotéw i notatek dotyczgacych zagadnien majacych
wplyw na realizacje zadania inwestycyjnego oraz prowadzenie catej korespondencii
na jednolitych drukach z umieszczonymi oznaczeniami graficznymi i tekstem
wymaganym przez Instytucje wspoffinansujaca zadanie,

e analizowanie zasadnosci zgtaszanych przez wykonawce robét dodatkowych i/lub
zamiennych i/lub uzupetniajacych, w tym zaproponowanych przez wykonawce robot
wraz z weryfikacjg ich wartosci oraz opracowaniem stosownych wnioskow i
przedstawieniem ich Zamawiajacemu, przy czym decyzja o wykonaniu tych robét
nalezy kazdorazowo do Zamawiajgcego,

o sprawdzanie robot podlegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzanie ich
wykonania w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robo6t do odbioru przez
Wykonawce,

« kontrolowanie wartosci wykonanych robdt podlegajgcych odbiorom czesciowym w
terminie 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce protokotu czesciowego odbioru
robot,

e uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce robét budowlanych prébach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen,

« weryfikacje rysunkéw po-wykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot,

« weryfikacje robot zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach po-wykonawczych,

o sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawcow robét dokumentow i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbiorow czesciowych i koncowych
inwestycji oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci
odbiorczych (odbioru czesciowego i koncowego),

wypetnianie obowigzkow okreslonych dla inspektorow nadzoru w umowie zawartej

pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robaét,

prowadzenie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub

uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, w szczegolnosci:



e weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robo6t dokumentéw wymaganych
do zlozenia we wiasciwym organie nadzoru budowlanego zawiadomien o
zakonczeniu budowy i/lub wnioskéw o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e nadzor nad prawidtowoscig wykonywania obowigzkéw wykonawcy robét w trakcie
postepowania o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

e nadzor nad odbiorem zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
uczestniczenie w kontroli dokonywanej przez organ nadzoru budowlanego i inne
instytucje opiniujgce oraz wyegzekwowanie od wykonawcy robot uzupetniania
dokumentow, jezeli w wyniku ich sprawdzenia przez wiasciwy organ okaze sie, ze
sg one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci,

[) przygotowanie dokumentéw do dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszen o
zakonczeniu robdt budowlanych do wojewddzkiego konserwatora zabytkoéw i innych
organdw i instytuciji, ktorych obowigzek powiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych
wynika z odrebnych przepisow i/lub uzgodnien dokumentac;ji projektowych,

m) podejmowanie dziatan zmierzajgcych do ochrony intereséow Zamawiajgcego oraz
prawidtowej realizacji zadan inwestycyjnych, takich jak:

« zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych
wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

e« ocena wszelkich roszczen wysuwanych do Zamawiajgcego przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego,

n) wykonywanie czynnosci niezbednych dla zapewnienia prawidtowosci procesu
inwestycyjnego w stosunku do innych niz wykonawca robdt jego uczestnikow
(ewentualnych podwykonawcéw, dostawcow mediow, urzedow i instytucji itp.), w tym
kontrola uméw zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami celem
monitorowania intereséw Zamawiajacego wraz z rekomendowaniem Zamawiajgcemu
udzielenia bgdz odmowy udzielenia zgody w trybie art. 647(1) kodeksu cywilnego,

0) odbidr inwestyciji i przekazanie zrealizowanych obiektéw uzytkownikowi.

p) sporzadzenie w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektow okreslonych w czesci | ust 3. pkt
2.2.

g) weryfikacja dokumentéw finansowych oraz rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

r) kwalifikacja wykonanych robét do kategorii wydatkow zgodnie z umowg o
dofinansowanie projektu.

3. Obstuga okresu gwarancji jakosci wynikajgcego z umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawcg robot.

Wszystkie obowiazki Zleceniobiorcy zawarte sa w zataczonym projekcie umowy (zat.nr 2 do
SIwz

5. OZNACZENIE ZLECENIOBIORCY

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Zleceniobiorce — uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng
albo jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielanie
zamodwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego.
Kazdy Zleceniobiorca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Od Zleceniobiorcy, ktéry wygra przetarg wymagany bedzie termin realizacji przedmiotu
zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie oraz obstuga okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce robot -
3 lata.



Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych i uzyskanie ostatecznej decyzji
dopuszczajacej obiekty do uzytkowania to 30.11.2013 r.

CZESC ll: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. ZLECENIOBIORCA UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MUSI SPELNIAC
NASTEPUJACE WARUNKI:

1.

2.

Posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

Posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie - tj. Zleceniobiorcy, ktérzy w okresie ostatnich 3
lat przed uptywem terminu skifadania ofert, a jezeli okres prowadzenia ich dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie — zrealizowali:

a) co najmniej 1 (jedng) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowej lub
sprawdzeniu dokumentacji projektowej obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytkéw
0 kubaturze co najmniej 10 000m3.

b) co najmniej 2 (dwie) ustugi polegajace na petnieniu Nadzoru inzynierskiego (lub podobnej
funkcji) dla inwestyciji w zakresie ktérej byto wykonanie roboét budowlanych polegajacych na
budowie ilub przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min 10.000 m° w tym
przynajmniej jedna z ustug realizowana na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw. Przy czym przez zakonczenie kontraktu rozumie sie podpisanie protokotu
koncowego odbioru robot.

Dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub
przedstawiC pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu
technicznego i os6b zdolnych do wykonania przedmiotu zamowienia - w zakresie wykazania
spetniania przez Zleceniobiorce tego warunku nalezy przedtozy¢ wykaz oséb, ktorymi
dysponuje lub bedzie dysponowat Zleceniobiorca, kiére beda uczestniczyé w wykonaniu
zamowienia, z udokumentowaniem posiadanych uprawnien oraz przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Zamawiajacy wymaga wykazania:

a) min. 1 osoby ktdéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Zespotu Nadzoru inzynierskiego, ktéra
(tacznie):

- posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;

- posiada do$wiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Zespotu Nadzoru inzynierskiego,
itp. przy realizacji co najmniej 2 (dwoch) zakonczonych inwestycji, o wartosci nie
mniejszej niz 2 min PLN kazda, wspéifinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej, w
tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow.

b) min. 1 osoby ktéra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej, petnigcy réwnoczesnie funkcje koordynatora inspektorow, ktéra posiada
(tacznie):

— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub im odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow;

— aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistdw oraz posiadajgcy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,



minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét konstrukcyjno-
budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik
robot,

doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach:
inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robdét) polegajacych na
nadzorowaniu przebudowy co najmniej 2 (dwoch) inwestycji, o wartosci minimum 2 min
PLN kazda, dofinansowywanej ze srodkéow UE, w zakresie ktorej byto wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o

kubaturze min 10.000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na
obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw.

odbytg co najmniej 2-letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach
nieruchomych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robo6t budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)

¢) min. 1 osoby ktéra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru robét instalacyjnych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktora
posiada (tgcznie):

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub im odpowiadajagce wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdbw budownictwa oraz urbanistbw oraz posiadajacy ubezpieczenie od
odpowiedzialnos$ci cywilnej,

minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robot przy budowie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych na
stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robét,

d) min. 1 osoby ktdra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru roboét instalacyjnych w zakresie
sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéra posiada (tacznie):

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadajace
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepisow,

aktualny wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierobw budownictwa oraz urbanistbw oraz posiadajgcy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j,



— minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét sieciowych
elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik
budowy lub kierownik robot,

e) min. 1 osoby ktéra bedzie petni¢ funkcje Inzyniera konsultanta specjalnosci
architektonicznej, ktéra posiada tacznie:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczehn i sprawdzania projektéw
architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow,

- aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow oraz posiadajgcy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,

- minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét architektonicznych na
stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robot,

- doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach:
inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robét) polegajacych na nadzorowaniu
przebudowy co najmniej 2 (dwdch) inwestycji, o wartosci minimum 2 min PLN kazda, w
zakresie ktérej byto wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie obiektu

budowlanego o kubaturze min 10.000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji
realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

f) min. 1 osoby ktéra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru robét drogowych, ktéra posiada
tacznie:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadajace
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow,

- aktualny wpis na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw oraz posiadajgcy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,

- minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robot drogowych na
stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robét,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Kierownik Zespotu Nadzoru inzynierskiego z
funkcja Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej. Innego taczenia funkcji
nie dopuszcza sie.

. Znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia -
w zakresie wykazania spetniania przez Zleceniobiorce tego warunku nalezy przedtozyé¢:
polise lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzajgcy, ze Zleceniobiorca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote min. 1.000.000 PLN.

Nie podlega¢ wykluczeniu ustawowemu 2z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp.



Legenda:

przebudowa - definicja zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm;

budowa - definicja zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm;

obiekt budowlany - definicja zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm;

budynek uzytecznosci publicznej - definicja zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2. KONSORCJA ZLECENIOBIORCOW:

N —~

Zleceniobiorcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.

Zleceniobiorcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zaméwienia powinni ustanowi¢
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Warunki niniejszego postepowania dotyczace Zleceniobiorcy stosuje sie odpowiednio do
wykonawcow, o ktorych mowa w pkt 2, tzn. Zze oferta powinna zawieraé wszystkie
informacje, oswiadczenia i dokumenty wymienione w czesci Il ust. 3 Instrukcji, dotyczace
kazdego z partneréw wspoélnego przedsiewziecia, za wyjatkiem informacji i dokumentow
wymienionych w lit. g) h) i), ktére musi ztozy¢ samodzielnie przynajmniej jeden ze
Zleceniobiorcow sktadajgcych oferte wspalnie.

Zleceniobiorcy wystepujacy wspélnie, ktorym zostanie udzielone zamédwienie zobowigzani
beda przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym zawrze¢ umowe wspotpracy zawierajaca
w szczegdlnosci:

a) wskazanie podmiotéw, ktére zawarty umowe i okredlenie sposobu reprezentacji oraz

prowadzenia spraw wspolnych,

b) okreslenie celu zawarcia umowy ze wskazaniem zakresu obowigzkéw poszczegdlnych

podmiotow.

3. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA JAKIE MAJA DOSTARCZYC ZLECENIOBIORCY, W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

a)

b)

c)

d)

aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert,

w przypadku podmiotow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia dokument
ustanawiajgcy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

aktualnych zaswiadczen wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych potwierdzajgcych odpowiednio, ze
Zleceniobiorca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne zaswiadczeh, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji organu — wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert,

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowazne zaswiadczenie
wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
okreslonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

w przypadku podmiotéw zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 pazdziernika
2002r., o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary,



f)

9)

h)

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art.24 ust.1
pkt 9 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzajacy, ze Zleceniobiorca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote, co najmniej 1.000.000,00 PLN

wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia, o ktérym mowa w Rozdziale 11.1.2 SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skifadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w
tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbioréw oraz
zatgczeniem dokumentu/dw potwierdzajgcego/ych, ze wustugi te =zostaly wykonane
nalezycie; (wzor - zatacznik nr 3),

wykaz oso6b, ktéorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Zleceniobiorca, ktére beda
uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, z udokumentowaniem posiadanych uprawnien,
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz jezeli to wymagane
doswiadczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w czesci Il ust. 1.3 SIWZ - kserokopie
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem, (wzor - zatlacznik nr 4),

jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentow wymienionych wyzej sktada dokumenty i zaswiadczenia, o
ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja
2006r., (Dz. U. Nr 87 poz. 605)

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO ZE
ZLECENIOBIORCAMI:

1.

Osoba upowazniona do kontaktéw z uczestnikami postepowania:

Urszula Gajewska, tel. (074) 844 93 11 wew.. 59 , w godz. 8.00-15.00.

e-mail: u.gajewska@boguszow-gorce.pl

Sposéb przekazywania dokumentéw w postepowaniu:

Oswiadczenia, zapytania, dokumenty sktadane przez uczestnikdw postepowania oraz
udzielane odpowiedzi — wymagajg formy pisemnej. Dokumenty przekazane za pomocag
faksu uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem
wymaganego terminu i zostata niezwltocznie potwierdzona na piSmie przez przekazujgcego.
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna.

5. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1.

Zleceniobiorca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie jednak nie
pbzniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowien wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Zamawiajacy udzieli niezwtocznie wyjasnien pytajagcemu, jak rowniez przesle tres¢ wyjasnien

wszystkim  Zleceniobiorcom, ktérym doreczono Specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i przedtuzy¢ termin skfadania ofert.

6. WADIUM

1)

2)

Zleceniobiorca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem terminu sktadania ofert,
wadium o wartosci 2.000,00 PLN (stownie: dwa tysiace ztotych)

Wadium moze by¢ wnoszone w formach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wadium w pienigdzu wytgcznie w formie przelewu nalezy wniesé na rachunek bankowy
Zamawiajagcego w PKO BP S.A. o/Watbrzych nr 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 z
zaznaczeniem ,,Wadium przetargowe - Petnienie Nadzoru inzynierskiego nad
realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie
adaptacji budynku nadszybia z wieza wyciagowa i budynku maszyny wyciggowej na
Centrum Kulturalno-Kongresowe ,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-
Gorcach”
Do oferty prosze dotgczy¢ dowdd uiszczenia wadium (kopia przelewu)
Wadium w innej postaci niz pienigdze nalezy ztozy¢ jako depozyt w Urzedzie Miejskim w
Boguszowie - Gorcach w pokoju nr 201, za potwierdzeniem ztozenia depozytu. Kopie
ztozonego dokumentu nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej.
Gwarancje przedktadane jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego powinny
zawiera¢ w swojej tresci:

okreslenie przedmiotu przetargu,

okreslenie beneficjenta gwarancji,
sume gwarancyjng (kwote zobowigzania objetego gwarancja),

nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie do zaptaty kwoty wadium w przypadku gdy

zaistniejq przestanki do realizacji zobowigzania (zakres gwaranciji),

termin waznosci gwarancji (nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania ofertg),

termin wejscia w zycie gwarancji (najpdzniej musi to by¢ dzien sktadania ofert),
Wadia towarzyszace ofertom, ktére nie zostang wybrane, bedg zwrdcone niezwlocznie po
podpisaniu umowy ze Zleceniobiorca, ktérego oferta zostata wybrana, lecz nie pdzniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu waznosci oferty.
Zleceniobiorca, ktory bedzie wybrany, wadium bedzie zwrécone po podpisaniu umowy i
dostarczeniu przez Zleceniobiorce wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zleceniobiorca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Utrata wniesionego przez Zleceniobiorce wadium moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy pzp.

CZESC lll. OFERTA

1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)
2)

3)

4)

5)

Zleceniobiorca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych ani ofert czesciowych.
Zleceniobiorca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic lub wycofa¢ oferte.
Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym
pismem odrecznym, niescieralnym atramentem, spieta w sposob nierozerwalny oraz
podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli Zleceniobiorcy

Wszystkie dokonane poprawki lub korekty btedéw, powinny by¢ parafowane przez osoby
podpisujace oferte.

Oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystych i zamknietych kopertach. Nalezy stosowac
zewnetrzng i wewnetrzng koperte, ktdre powinny by¢ adresowane do Zamawiajacego
(adres podany w czesci | pkt 1) oraz oznakowane nastepujgco: Oferta przetargowa
(Ewentualnie Zamiana lub Wycofanie oferty) ,,Petnienie Nadzoru inzynierskiego nad
realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie
adaptacji budynku nadszybia z wieza wyciagowa i budynku maszyny wyciagowej na
Centrum Kulturalno-Kongresowe ,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-
Gorcach”- Nie otwieraé przed komisyjnym otwarciem ofert”. Koperta wewnetrzna
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dodatkowo powinna posiadac¢ nazwe i adres Zleceniobiorcy, aby mozna byto odestac oferte
w przypadku stwierdzenia jej opozZnienia.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta okresla sie na 30 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert,
obowigzujgcego w postepowaniu.

DOKUMENTY SKLADAJACE SIE NA OFERTE:

1) wypetniony formularz ofertowy wg zataczonego wzoru (wzor — zatgcznik nr 1),
2) dokumenty i oswiadczenia wyszczegodlnione w czesci Il ust. 3 pkt a — i niniejszej Instrukcji
3) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy pzp
(wzor — zatacznik nr 5),
4) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy pzp
(wzér — zatacznik nr 6),
5) dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium
UWAGA:
Zamawiajacy zaleca, aby Zleceniobiorca przygotowujac oferte skorzystal ze wzoréw
formularzy zataczonych do specyfikacji. Dopuszcza sie w ofercie ztozenie zalacznikéw
opracowanych przez Zleceniobiorce pod warunkiem, ze beda one identyczne co do tresci
z formularzami okreslonymi przez Zamawiajacego. Oferty zawierajace zalaczniki o innej
tresci niz okreslona w specyfikacji zostana odrzucone.

JEZYK OFERTY

Jezykiem oferty, dokumentéw przetargowych, korespondencji, umowy, certyfikatéw, itp. bedzie
jezyk polski.

CENY OFERTOWE

1) Cene oferty nalezy poda¢ w formularzu ofertowym, ktérego wzor zatagczono do specyfikaciji.

2) Wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie miato charakter ryczattowy co oznacza, ze jest state i
nie podlegajgca zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

3) Cena podana w ofercie jest ceng kompletng, jednoznaczng i powinna obejmowac faczng
wycene wszystkich elementéw przedmiotu zamowienia.

4) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych i zamoéwien dodatkowych, dodatkowe
wynagrodzenie za petnienie Nadzoru inzynierskiego na niniejszym zadaniu Zleceniobiorcy
nie przystuguje.

5) Ewentualne pomytki zawarte w kosztorysie ofertowym majace wptyw na cene, a takze
btednie naliczony podatek VAT — stanowig ryzyko Zleceniobiorcy.

6) Cena oferty, jednostkowe stawki i ceny, bedg podawane przez Zleceniobiorce wytgacznie w
ztotych polskich (PLN). Wszystkie ptatnosci i zobowigzania bedg realizowane jedynie w
ztotych polskich (PLN).

SKLADANIE OFERT

1) Oferte nalezy ztozy¢ do godz. 09.00 dnia 12 czerwca 2012r. w siedzibie Zamawiajacego,
tj. w Urzedzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach przy Pl. Odrodzenia 1 sekretariat — pok. Nr
105

2) Oferty dostarczone po terminie zostang zwrécone bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

OTWARCIE OFERT
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Jawne otwarcie ofert nastgpi o godz. 9.15 w dniu czerwca 2012r. w siedzibie Zamawiajgcego,
tj. w Urzedzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach przy PIl. Odrodzenia 1 — ( pok. Nr 101)

CZESC IV. INFORMACJE W SPRAWIE OCENY OFERT, WYBORU OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W celu wyboru Zleceniobiorcy, ktory otrzyma przedmiot zamowienia do realizacji, wszystkie oferty
zostang doktadnie przeanalizowane pod wzgledem spetnienia warunkéw zawartych w ustawie i
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdéwienia oraz poziomu cen ofertowych.

Do oceny ofert niewykluczonych z postepowania, zamawiajacy zastosuje jedno kryterium — ,,cena”.
Waga kryterium — 100%. W celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenom ofertowym zostang
przyporzadkowane punkty zgodnie z nizej opisana zasada;

Zasady punktaciji:

Najnizsza z oferowanych cen (Cpn) otrzymuje 100 pkt i stanowi baze do wyliczenia punktéw dla
pozostatych cen wedtug wzoru:

C = (Ciin : C)) x 100 pkt
gdzie:
C - oznacza liczbe punktéw za kryterium
Cmin - OZnacza najnizszg cene sposrod ztozonych ofert
Cx - oznacza cene badanej oferty.

CZESC V. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy postepujac w trybie art.92
ustawy pzp zawiadomi o tym fakcie Zleceniobiorcow, ktérzy ztozyli oferty .

2. Umowa w sprawie udzielenia zamowienia publicznego zostanie zawarta w terminie zgodnym
z art. 94 ustawy PZP, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

3. W terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia o wybraniu oferty, Zleceniobiorca doreczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Wraz ze SIWZ, Zleceniobiorca otrzymat od Zamawiajacego wzoér umowy na wykonanie
Zamowienia, do podpisania ktérej zobowigzat sie w formularzu ofertowym.

5. Osoby reprezentujgce Zleceniobiorce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynikaé z dokumentdéw zatgczonych do oferty.

CZESC VI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na podstawie Art. 147 + 151 Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy zgada wniesienia
przez Zleceniobiorce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej ,Zabezpieczenie”),
na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub niewlasciwego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione w petnej wartosci najpozniej w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych za wyjatkiem weksla z poreczeniem wekslowym
banku, zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego oraz zastawu rejestrowego ustanowionego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem, na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
Nie wniesienie przez Zleceniobiorce zabezpieczenia na zasadach okreslonych w punktach
wyzej bedzie stanowito podstawe do anulowania wyboru i przepadek wadium.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacy sposob:

- 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia koncowego odbioru robot i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonane,

- 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwaranciji.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje
bankowe za dokonane przelewy.

CZESC VII. ODWOLANIA

Zleceniobiorcom, ktorzy uznaja, ze ich interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego zasad okreslonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, przystugujg srodki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI wymienionej Ustawy.

CZESC VIIl. _INNE POSTANOWIENIA

1.

2.

ook

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67

ust.1 pkt 6 ustawy pzp, zgodnych z zamowieniem podstawowym.

Zamawiajacy, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmian

w postanowieniach zawartej umowy w sytuacjach:

2.1. zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2.2. zmiana terminu wykonania robét — wskutek wystgpienia okolicznosci, niezaleznych
od stron umowy zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu realizacji przedmiotu
umowy.

2.3. zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wptyw na niezakonczenie lub utrate
finansowania zadania.

2.4. o0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od niego.

2.5.  0s06b spetniajgcych warunki udziatu w przedmiotowym postepowaniu wymienionych w
ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego oraz ze zaproponowane
osoby bedg spetniaty warunki udziatu opisane w SIWZ.

2.6.  wystgpienie sity wyzszej.

2.7. Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane postanowien umownych gdy zaistnieje
niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢é prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegolnosci terminu realizacji zamowienia.

2.8. dopuszcza zmiange umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta moze spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Zleceniobiorca.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane nieistotnych postanowien umowy — zgodnie z art. 144

ustawy pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zawiera¢ umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie zamierza ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu

trybu aukcji elektronicznej.

. W sprawach nie uregulowanych stosuje sie przepisy ustawy pzp.
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Zalaczniki do SIWZ:

Zatgcznik nr 1:
Zatgcznik nr 2:
Zatacznik nr 3:
Zatacznik nr 4.
Zatgcznik nr 5:
Zatgcznik nr 6:
Zatacznik nr 7:

Wzér formularza ofertowego

Projekt umowy

Wzobr wykazu zrealizowanych umow

Wzbr wykazu osob ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postepowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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