Boguszow-Gorce, 15.10.2012 r.

WIM.271.20.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

na petnienie Nadzoru Inzynierskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
~Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ractawickiej 19
w Boguszowie-Gorcach”,

Postepowanie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zaméwien -p-ublic;r-l'v};:h na ﬁo&étawiiéi
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Tekst jednolity ‘
'Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pé6zn, zm.) ‘

1. Zamawiajacy:

Gmina Miasto Boguszow-Gorce

Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszdw-Gorce
NIP 886-25-72-804

2. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

pelnienie  Nadzoru Inzynierskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. |, Przebudowa
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie-Gorcach”

Zakres zamowienia:

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- Wykonywania wszelkich koniecznych i niezbednych czynnosci w zakresie Nadzoru
Inzynierskiego dla zrealizowania zadania inwestycyjnego

- Petnienie obowigzkéw przez Inspektordw Nadzoru wszystkich branz wystepujgcych na
niniejszym zadaniu zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obewigzujacymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Obowigzki i prawa inspektora nadzoru
wynikajg z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres obowigzkdw i czynnosci Wykonawcy petnigcego funkcje Nadzoru Inzynierskiego:

1. Nadzér Inzynierski nad robotami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektoréow nadzoru
inzynierskiego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego
branzach oraz przez inne osoby niezbedne dla specyfiki realizowanej inwestycji, a w szczegolnosci:

1.1. Obecnosé na terenie budowy Kierownika Zespolu Nadzoru Inzynierskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot budowlanych, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu, a takze
obecnodé pozostatych inspektordéw nadzoru na terenie budowy na kazde wezwanie Zamawiajacege lub
Wykonawcy robot budowlanych, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu w okresie trwania prac branzowych
wiasciwych dla specjalnosci inspektora nadzoru,

1.2. uzgodnienie z wykonawca robdt budowlanych harmeonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
i planow platnosci, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, wraz z oceng poprawnosci ich
sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

1.3. weryfikacja polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia budowy przediczonej przez wykonawce raobot
i porownanie jej z warunkami ustalonymi w umowie zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcyg robot,
1.4. biezgca analiza zaistnialej w trakcie realizacji robot budowlanych sytuacji, analiza ryzyka
w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrozen,

1.5. przygotowanie dokumentéw do dokonania przez Zamawiajacego zgtoszen o rozpoczeciu robdt
budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, projektantdw sprawujgcych nadzor nad
zgodnoscia realizacji budowy z projektem, wtasciwego inspektora pracy i innych organdw i instytucii,
ktorych obowiazek powiadomienia o rozpoczeciu robédt budowlanych wynika z odrebnych przepiséw i/lub
uzgodnien dokumentacji projektowych,

1.6. upewnienie sig przed rozpoczeciem robét, ze spetnione zostaty wymagania dotyczace bezpieczedstwa
ruchu {obejmujace teZ poruszanie si¢ po terenie budowy) oraz, ze prace budowlane zorganizowano
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.7. wyegzekwowanie od wykonawcy roboét zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogolnego porzadku na budowie,
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1.8. zapewnienie, przestrzegania przez Wykonawce robot zasad ochrony srodowiska w czasie trwania
budowy,

1.9. wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt przestrzegania warunkow narzuconych przez gestordw sieci
w uzgodnieniach do projektéw budowlanych,

2. Biezacy nadzdr nad prowadzonymi robotami budowlanymi w sposGb niezbedny do zabezpieczenia
interesow Zamawiajacego, obejmujgcy co najmniej:

2.1. kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow i urzgdzer, ich zgodnosci
z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowiazujacymi normami i zasadami
bezpieczefistwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg
przetargowa wykonawcy robdt oraz umowa o roboty budowlane,

2.2. sprawdzanie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawce materiatdw i urzadzen w zakresie
ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z przepisami m.
in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowianych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pézniejszymi
zmianami) - w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawy z dnia 30sterpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 roku 204, poz. 2087 z pézniejszymi zmianami) - w odniesieniu do innych
wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a takize (zgodnie z zaistniatymi potrzebami)
dokonywanie testow jakosci tych materiatow i urzadzen przez specjalistyczne instytuty,

2.3. zatwierdzanie atestow i receptur przedstawionych przez Wykonawce robot,

2.4. kontrolowanie zrodet pozyskiwania materiatdow oraz  kontrolowanie uprawnien i Swiadectw
potwierdzajacych umiejetnosci personelu realizujacego roboty, np. obstugg maszyn,

2.5. zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robdt i dokonanie niezbednych korekt
tych rysunkow,

2.6, kontrolowanie zgodnosci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramerm,

2.7. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywanych robét;

2.8. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wihasciwego wykonania robot oraz
potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci obiektow lub ich czesci do
odbioru craz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

2.9. dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawce robdt oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie
niezbednym do dokonania rozliczeh pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca robot,

2.10. organizowanie i prowadzenie, minimum raz w miesigcu w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym rad budowy, sporzadzanie protokotdow z tych rad dla zainteresowanych stron,
egzekwowanie ustalen oraz prowadzenie w tym zakresie niezbednej korespondencji,

2.11. przygotowywanie raportow, protokotow i notatek dotyczacych zagadnien majacych wplyw na
realizacje zadania inwestycyjnego,

2.12. analizowanie zasadnoéci zglaszanych przez Wykonawce robot dodatkowych i/lub zamiennych i/lub
uzupetniajacych, w tym zaproponowanych przez Wykonawce robdt wraz z weryfikacjg ich wartosci oraz
opracowaniem stosownych wnioskow | przedstawieniem ich Zamawiajacemu, przy czym decyzja o
wykonaniu tych robot nalezy kazdorazowo do Zamawiajacego,

2.13. sprawdzanie robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzanie ich wykonania
w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do odbioru przez Wykonawce

2.14. kontrolowanie wartosci wykonanych robot pedlegajacych odbiorom czesciowym w terminie 7 dni od
daty ziozenia przez Wykonawce protokotu czesciowego odbioru robot

2.15. uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawce robot budowlanych prébach i odbicrach
technicznych instalacji i urzadzen,

2.16. weryfikacje rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez Wykonawce robot,weryfikacje robot
zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

2.17. sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez Wykonawce robot dokumentéw i zadwiadczen
niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych i kofcowych inwestycji oraz zorganizowanie
i prowadzenie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbiorczych (odbioru czesciowego i koncowego),

3. Wypelnianie obowigzkdéw okreslonych dla inspektoréw nadzoru w umowie zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg robot,

4. Prowadzenie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakofczeniu budowy, uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie, w szczegdlnosci:

4.1, weryfikacja przygotowanych przez Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do ztozenia we
wlasciwym organie nadzoru budowlanego zawiadomien o zakonczeniu budowy i/lub  wnioskow
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

4.2. nadzdér nad prawidlowoscig wykonywania obowigzkow wykonawcy robdt w trakcie postepowania
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4.3. nadzdr nad odbiorem zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
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4.4. uczestniczenie w kontroli dokonywanej przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje opiniujgce
araz wyegzekwowanie od Wykonawcy robot uzupetniania dokumentow, jezeli w wyniku ich sprawdzenia
przez wlasciwy organ okaze sie, ze sg one nickompletne lub posiadajg braki i niescistosci,

5. Przygotowanie dokumentéw do dokonania przez Zamawiajacego zgloszen o zakonczeniu robot
budowlanych do organdw i instytucji, ktoérych obowigzek powiadomienia o© zakonczeniu robot
budowlanych wynika z odrebnych przepisow i/lub uzgodnien dokumentacji projektowych,

6. Podejmowanie dziatan zmierzajacych do ochrony intereséw Zamawiajacego oraz prawidiowe] realizacji
zadan inwestycyjnych, takich jak:

6.1. zawiadamianie wlasciwego corganu nadzoru budowlanego ¢ ewentualnych wypadkach  naruszenia
Prawa budowlanego,

6.2. ocena wszelkich roszczenh wysuwanych do Zamawiajacego przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego,

7. Wykonywanie c¢zynnosci niezbednych dla zapewnienia prawidiowosci procesu inwestycyjnego
w stosunku do innych niz wykonawca robot jego uczestnikéw (ewentualnych podwykonawcow, dostawcow
medidéw, urzeddw i instytucji itp.), w tym kontrola umdw zawieranych przez wykonawce robot
z podwykonawcami celem monitorowania intereséw Zamawiajacego wraz z rekomendowa
Zamawiajgcemu udzielenia badz odmowy udzielenia zgody w trybie art. 647(1) kodeksu cywilnego,

8. Odbiodr inwestycji i przekazanie zrealizowanych obiektdéw uzytkownikowi,

9. Sporzadzenie w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt Swiadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynku

10. weryfikacja dokumentéw finansowych oraz rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robdt

11. Obstuge okresu gwarancji, wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawca robot,
a w szczegdinosci:

11.1. organizowanie i uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie gwarancji, co najmniej raz
w roku oraz na kazde Zzadanie Zamawiajacego,

11.2. nadzor nad usuwaniem przez wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladu technicznego
w okresie gwarancii,

11.3. potwierdzanie, na pismie, faktu usuniecia wad przez Wykonawce oraz organizowanie
i uczestniczenie w odbiorach usuniecia tych wad,

11.4. zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru na koniec okresu gwarancji, co najmniej 14 dni przed ich
zakonczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
11.5. w przypadku nieusuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, obowigzkiem
Zleceniobiorcy jest przygotowanie wszelkich koniecznych dokumentow umozliwiajacych zlecenie innemu
wykonawcy usuniecia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robét i ich odbibdr,

11.6. powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przegladdow/odbiorow, sporzgdzanie
stosownych protokotdéw z przegladow/odbicréw, przekazywanie protokotdéw po podpisaniu stronom,
egzekwowanie ustalen wynikajacych z protokotdow oraz prowadzenie w tym zakresie niezbednej
korespondencii.

Koszty zwiazane z realizacja obowiazkow i czynnosci wymienionych w pkt. 1 - 11 sa
elementem wynagrodzenia Nadzoru Inzynierskiego.

Nadzér nalezy petnié zgodnie z ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej. Obowigzki i prawa inspektora nadzoru wynikajg z art.25-27 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Przewidywany zakres robdt budowlanych do wykonania przez Wykonawce robdt budowlanych:

Przebudowa i nadbudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ractawickiej 19 w zakresie:
1. Branzy architektoniczno-konstrukcyjnej obejmujgcej m.in. wykonanie:
a) robot rozbidrkowych niezbednych do wykonania przebudowy,
b) robdt ziemnych w zakresie niezbednym do przebudowy budynku,
c) wzmocnienia fundamentow,
d) nowych scian klatki schodowej,
e) nowych biegow schodowych,
f} nowego stropu nad I pietrem,
g} zadaszenia o konstrukcji ciesielskiej budynku z pokryciem dachowkg zaktadkowa,
h) nowych kominow,
i) nowych écian dziatowych,
i) nowych okien i drzwi,
k) nowych warstw posadzkowych,
1) docieplenia elewacji budynku,
t) zagospodarowanie dziatki nr 225/2, obr. 3 Boguszow
2. Branzy instalacyjnej obejmujacej m.in. wykonanie:
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a) instalacji centralnego ogrzewania,

b) instalacji wodociggowej,

¢) instalacji kanalizacji sanitarnej,

d) instalacji gazowej

e) instalacji elektrycznej.

5.3. Wyposazenia mieszkan w urzadzenia (zgodnie z projektem}.

Planowany termin rozpoczecia robdt budowlanych: pazdziernik 2012 r.
Termin zakonczenia prac budowlanych: pazdziernik 2013 r.
Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto: 6.00 - 22.00.

Sposdb rozliczenia inwestycii z Wykonawca: ryczattowo. Wykonawca robdt budowlanych wylonicny zostanie

w przetarqu niecgraniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawa Prawo Zamdwien Publicznych. Projekt

Wykonawczy stanowi zalacznik do niniejszego zamdwienia.

3. Wymagania wobec personelu

Wymogi stawiane Wykonawcy zamowienia:

1.

2.

Posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafainosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnieri.

Posiadad niezbedna wicdze i doswiadczenie - tj. Zleceniobiorcy, ktdrzy w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia ich dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie - zrealizowali co najmniej 2 (dwie) ustugi polegajace na peinieniu Nadzoru
inzynierskiego (lub podobnej funkcji) dla inwestycji w zakresie ktérej bylo wykonanie robot
budowlanych polegajacych na budowie i/lub przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min
800 m* Przy czym przez zakofczenie kontraktu rozumie sie podpisanie protokotu koncowego
odbioru robét.

Dysponowa¢ potencijatern technicznym | osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotdéw do udostepnienia potencjatu technicznego
i osdb zdolnych do wykonania przedmiotu zamdwienia - w zakresie wykazania spetniania przez
Zleceniobiorce tego warunku nalezy przedtozyé wykaz osob, ktorymi dysponuje lub bedzie
dysponowat  Zleceniobiorca, ktére bedg uczestniczy¢ w  wykonaniu  zamowienia,
z udokumentowaniem posiadanych uprawnien oraz przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Zamawiajacy wymaga wykazania:

a) min. 1 osoby ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Zespotu Nadzoru Inzynierskiego, ktora
(tacznie}:

- posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;

- posiada doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Zespotu Nadzoru Inzynierskiego (lub
podobnej funkcji) przy realizacji co najmniej 2 (dwdch) zakorhczonych inwestycji, o wartosci nie
mniejszej niz 500 000 PLN kazda.

b)Y min. 1 osoby ktdra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru branzy konstrukcyino-
budowlanej, ktora posiada {fgcznie):

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjne-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadajace wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow;

— aktualny wpis na liste czltonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw  budownictwa oraz urbanistdw oraz posiadajacy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,

— minimum 5 lat do$wiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét konstrukcyjno-
budowlanych (liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowiskach:
inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robdt,

c) min. 1 osoby ktora bedzie pemni¢ funkcje Inspektora nadzoru robof instalacyinych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, ktéra
posiada {tacznie):
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyinych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadajace wazne
uprawnienia budowlane (wystarczajacy zakres w specjalnosci sieci wodociggowe i kanalizacyjne),
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw,

- aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow oraz posiadajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

- minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robot sieciowych wodociggowych
lub kanalizacyjnych (liczone od daty wuzyskania uprawniern budowlanych) na stanowiskach:
inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robdt,

d) min. 1 osoby ktdra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru robét instalacyjnych w zakresie
sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéra posiada (tacznie):

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie lub im odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow,

- aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw  budownictwa oraz urbanistow oraz posiadajgcy  ubezpieczenie  od
odpowiedzialnosci cywilnej,

- minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét sieciowych elektryczaych i
elektroenergetycznych {liczone od daty uzyskania uprawniei budewlanych) na stanowiskach:
inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robot,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Kierownika Zespolu Nadzoru inzynierskiego

z funkcja Inspektora nadzoru branzy konstrukcyino-budowlanej. Innego laczenia
funkcji nie dopuszcza sie.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym Wykonawca okre$li wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
zamowienia z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku wyrazona w PLN.

Do realizacji zamowienia, wybrany zostanie Wykonawca, ktory spetnia wymagania zapytania | ktorego
oferta okaze sie najkorzystniejsza cenowo.

W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert bedg miaty takie same ceny ofertowe, Zamawiajacy zwrdci sie do
poszczegoinych Wykonawcdw o ztozenie dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie. Zaproponowane
przez Wykonawcédw nowe ceny nie mogq by¢ wyzsze od pierwotnie podanych cen ofertowych.

5. Kryteria wyboru oferty:

Cena - 100%
Wygra oferta z najnizszg ceng

6. Termin wykonania zamoéwienia:

Funkcje Nadzoru Inzynierskiego Zleceniobiorca ma realizowa¢ od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy robét az do faktycznego zakonczenia robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania,
przy czym za zakonczenie prac zwigzanych z pelnieniem funkcii Nadzoru Inzynierskiego uwaza sie
zorganizowanie | przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie
zadania, powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej na
21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania. W przypadku niekompletnosci
wniosku niezwtoczne uzupetnienie brakujgcych dokumentéw. Uptyw terminu rekojmi i gwarancji na prace
budowlane (36 miesiecy od daty odbioru koricowego robét budowlanych).
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Przediuzenie terminu realizacji robot budowlanych nie bedzie skutkowato zwiekszeniem wynagrodzenia
Inwestora Zastepczego.

7. Miejsce i termin skiadania ofert

Wypetniony formularz oferty (zatacznik nr 1} nalezy zltozy¢ w zamknietej kopercie z tytutem:

Oferta na peinienie Nadzoru InZynierskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.
~Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie-
Goarcach”

w siedzibie Gminy, w siedzibie Urzedu Miasta w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1 pok. 105 do dnia
22.10.2012 r. do godz. 12,

8. Termin zwigzania oferta

Oferty pozostang wazne przez okres 30 dni, liczagc od daty uptywu terminu skiadania ofert. Wykonawca
samodzieinie lub na wniocsek Zamawiajgcego moze przedtuzyC termin zwiazania ofertg, na czas niezbedny
do zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Uniewaznienie postepowania/zmiana terminu skladania ofert

Do dnia sktadania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny. Z tytulu uniewaznienia postepowania Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztow
przygotowania ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu skladania ofert oraz do zmiany warunkow
niniejszeqo postepowania. Zmiany mogg by¢ wprowadzone najpdzniej do dwoch dni przed upltywem
terminu skiadania ofert okreslonym w pkt.7 niniejszego zapytania ofertoweqgo.

10. Oferta powinna zawieraé:

- wypetniony formularz oferty,
- dokumenty dot. 0s6b uczestniczacych w wykonaniu zamowienia potwierdzajace, spetnianie warunkow
wymaganych przez Zamawiajacego,

- wypetniony zatacznik nr 4 ( wiedza i doswiadczenie Wykonawcy) wraz z zataczeniem dokumentéw
potwierdzajacych, ze ustugi zostaty wykonanie nalezycie,

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci

gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dokumenty nalezy ziozy¢ w formie oryginatu lub kserckopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez Wykonawce.

Oferty, ktérych wartos¢ netto przekroczy rownowartosc 14 000 euro nie beda rozpatrywane.

Zataczniki:
1. zakacznik nr 1 - formularz oferty,
2. zakgcznik nr 2 — wzor umowy,
3. zatgcznik nr 3 — wykaz os6b,
4. zalgcznik nr 4 - wiedza i dodwiadczenie
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