WIM.271.11.2013 PROJEKT UMOWY

UMOWANR ............

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu .........c.cccueeues roku pomiedzy:

Gming Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce,

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ..o y NIP: s

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

o nastepujacej tresci:

1.

2.

2.

§1
Podstawa prawna zawarcia umowy

Postepowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu 0 zamoéwienie publiCZNe NI ........cceceveeeeeece e

§2
Przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy
ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej wraz z remontem siegacza
stanowigcego dojazd do budynkdéw nr 19, 24, 28 (roboty objete pozwoleniem na budo-
we) oraz budowg chodnika, remontem S$ciany oporowej i chodnika oraz rozbiérkg na-
wierzchni z ptyt betonowych na terenie dziatek nr 456/9 i 456/38, obreb 3 Boguszow
(roboty objete zgtoszeniem). Roboty bedq realizowane w ramach zadania pn. ,,Prze-
budowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach realizacji Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostep-
nos$¢ - Rozwoj.”

Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. dla robdt objetych pozwoleniem na budowe:
2.1.1. w zakresie ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej m.in.:

e sfrezowanie istniejgcej nawierzchni - uzyskang frezowine nalezy przetransporto-
wac i wbudowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, na odlegto$¢ nie
wiekszg niz 10 km od miejsca wykonywanych robot,

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e regulacja wpustéw, studzienek i innej infrastruktury drogowej,
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e odbudowa studni kanalizacji deszczowej,

e czyszczenie wpustdw wraz z przykanalikami,

e regulacja kraweznikéw i chodnikéw (tylko w zakresie niezbednym),
e wymiana uszkodzonych kraweznikow,

¢ wymiana odcinka kanalizacji deszczowej,

2.1.2. w zakresie remontu siegacza stanowigcego dojazd do budynkéw nr 19, 24, 28 (dz.
nr 456/7) m.in.:

e sfrezowanie istniejacej nawierzchni,

¢ wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowq,

e utwardzenie terenu ptytami azurowymi,

e wykonanie sciany oporowej,

e wykonanie $cieku powierzchniowego z elementéw prefabrykowanych,
e rozbidrka istniejacego miejsca sktadowania odpadéw,

e utwardzenie terenu dla pojemnikéw na odpady komunalne,

¢ wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem,

e regulacja i czyszczenie wpustéw, studzienek wraz z przykanalikami,
e regulacja kraweznikéw.

2.2. dla robdt objetych zgtoszeniem:

e utwardzenie terenu, ktéry stanowi¢ bedzie dojscie do budynku wielorodzinnego nr
24 przy ul. Szkolnej,

e rozbidrke starego dojscia wykonanego z ptyt betonowych,

¢ remont Sciany oporowej znajdujacej sie w skarpie gruntowej pomiedzy budynkami
wielorodzinnymi oznaczonymi numerami 16 i 19 przy ul. Szkolnej,

e remont chodnika przy budynku nr 19,

e utwardzenie terenu dla pojemnikéw na odpady komunalne.

oraz wszystkich innych wskazanych w dokumentacji projektowej.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajg SIWZ, Dokumentacja Pro-
jektowa opracowana przez Przedsiebiorstwo ,INWESTBUD” sp. z o0.0. z Watbrzycha,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i oferta Wykonawcy.

§3
Kolejnos$¢ waznosci dokumentow

I. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét budow-
lanych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos$¢ waznosci n/w dokumen-
téw:

Umowa,

Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

1.5. Oferta Wykonawcy.

e
AwWNR

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, in-
terpretacja ich tresci pozostaje wytacznie Zamawiajacemu, a zadna rozbieznos$¢ w tre-
$ci czy pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

§4

Termin realizacji
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1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30 wrze$nia 2013
roku.

2. Za date zakonczenia robét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§5
Obowiagzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg w terminie 10 dni
od dnia zawarcia umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robot oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdu-
jace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1.1. wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, ak-
tami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno- bu-
dowlanymi, obowigzujacymi nhormami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamdwienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
decyzji i postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. uzyskania uzgodnien z wtascicielami gruntéw, ktére nie sq w zarzadzie Zamawia-
jacego, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.4. wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

1.5. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzy-
stajacych z tych terendéw,

1.6. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.),
dojazdu i dojscia do wszystkich obiektéow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszel-
kie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac¢ w uzgodnie-
niu z witascicielami lub administratorami tych obiektow.

1.7. zawiadomienie pisemne wszystkich wiasciwych instytucji oraz policji o terminach
rozpoczecia robdt i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

1.8. wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10
ust. 2 umowy) na czynnych, ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajg-
cych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpie-
czenstwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie
budowy,

1.9. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

1.10. poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
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oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu za-
mowienia, a takze szkody o0sob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowa-
dzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigza-
nych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w
odstepach czasowych nie dituzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela,

1.11. prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem robot,
1.12. przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

1.13. koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP
i utrzymania ogdlnego porzadku na terenie budowy oraz wspotpraca z wykonawcami
robét na rzecz PGNiG SA i WPWiK sp. z o.0.,

1.14. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie upo-
rzagdkowanym oraz demontazu ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej
niz w dniu odbioru ostatecznego robot,

1.15. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg wszystkich robdt, zatwierdzong przez witasciwy osrodek dokumenta-
cji geodezyjno-kartograficznej,

1.16. organizowania, co najmniej raz w tygodniu, rad budowy z udziatem Zamawiajq-
cego oraz Inspektora Nadzoru. Na radach budowy ustalane bedq biezace wytyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz przedstawiany bedzie przez Wyko-
nawce stopien zaawansowania robdét.

1.17. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego nu-
meru rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia po-
zostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w jego siedzibie, niezwtocznie po opracowaniu
i uzgodnieniu, wraz z protokotem zdawczo - odbiorczym:

2.1. 1 egzemplarz programu zapewnienia jakosci - w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

2.2. harmonogram robdt, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przed-
miotem zamdwienia, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkod, jakie moga powstac
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia. Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywa-
nia niniejszej umowy i do okazywania nas zadanie Zamawiajgcego aktualnych uméw
wraz z dowodami optacenia sktadek.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamodwienia personelem
posiadajacym stosowne uprawnienia.

5. Podniesienie standardu urzadzen i obiektdw wtascicieli obcych, ktore wymagajg prze-
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastg-
pi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administra-
torem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem pod-
czas prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana napra-
wy pokrywajac jej koszty.
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7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkdéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robot wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséow bhp i ppoz.

8. Wszelka korespondencja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac sie bedzie za posred-
nictwem Inspektora Nadzoru.

8§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z od-
padami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwdrca odpaddw ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do wfasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpa-
dow niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamédwienia bedag
transportowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do
spetnienia postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w
zakresie dot. posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatdéw nie-
zbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz wymogi zawarte w dokumentacji
technicznej, odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robdt bedg pro-
wadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowa-
nych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow
art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast
jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Za-
mawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do po-
nownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatdéw wiasciwych na
wtasny koszt.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z Podwykonawcg pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W celu uzyskania zgody, o ktérej stanowi ust. 1 - Wykonawca przedtozy Zamawiajq-
cemu projekt umowy z Podwykonawca. Projekt powinien zawiera¢ m.in. zakres robot
do wykonania, termin realizacji, wynagrodzenie oraz termin zaptaty nie dluzszy niz
okreslony w umowie miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
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w

. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniecha-
nia, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

4. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg musi mieé¢ forme pisemng
i musi zawierac¢ zakaz dalszego podwykonawstwa.

5. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykona-
nych robét lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwaran-
cyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, prze-
kaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

6. Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie informacji
nt. wynagrodzenia zaptaconego przez Wykonawce Podwykonawcy.

7. Przed ostateczng zaptatg wynagrodzenia, obejmujacego kwote nalezng Podwykonaw-
cy, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat
wszystkie nalezne mu kwoty.

8. Po zawarciu umowy, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy i przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

2.1.wartos$¢ robot budowlanych zgodnie z ofertg Wykonawcy - ... .zt netto,
(stownie: ... )

2.2. nalezny podatek od towardéw i ustug VAT stawka ..% - ............... zt

2.3. razem cena (z naleznym podatkiem od towardw i ustug) : ... zt brutto,

(Stownie: ),

3. Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamowienia i wynikajace
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, mogg
by¢ wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na
podstawie protokdétu koniecznosci dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiajacego, to
Zamawiajacy nie pokryje kosztéw robdt zamiennych.

4. W przypadku wykonania za zgoda Zamawiajacego robdot zamiennych przez
Wykonawce, z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robdt zostanie
wytgczona odnos$na jego czes¢, natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty
zamienne zostanie sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
i sktadniki cenotworcze uzgodnione z Zamawiajacym.

5. Konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych nieobjetych przekazang dokumentacjg
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu
koniecznosci, za zgodg Zamawiajacego. Protokdt koniecznosci musi  zawierad
uzasadnienie wykonania tych robdt, wycene robot oraz warunki ich wykonania.

6. Roboty dodatkowe nie mogg przekroczy¢é w wymiarze tacznym 50% wartosci
zamoéwienia podstawowego i bedg realizowane i finansowane na podstawie odrebnej
umowy.

7. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét
moze odbywac¢ sie fakturami cze$ciowymi po zakoniczeniu i odbiorze tych elementéw
przez Inspektora Nadzoru do wysokosci 70% wartosci zamdwienia brutto. Zakres
rzeczowy elementéw rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot.
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8. Faktura koncowa, po uwzglednieniu optaconych faktur czesciowych, moze zostaé
ztozona Zamawiajgcemu po:

8.1.przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom,

8.2.przeprowadzeniu odbioru korncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

8.3. dostarczeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane.

9. Jezeli w fakturze koncowej wystgpi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

§ 11
Rozliczenie umowy

1. Faktury powinny by¢ adresowane na :

Gmina Misto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-
25-72-804.

2. Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy NI ...

3. W razie zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zadac od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§12

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

[

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
jest: ctele .

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... el

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest . .......ccccoeerinnen. ytel

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od dnia przekazania przez Wyko-
nawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wyko-
nanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wy-
roby i urzadzenia wystawione przez ich producentéw.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajgacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologie ich naprawy.
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez-
ptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

8. Na 1 miesiac przed uptywem okresu odpowiednio rekojmi/gwarancji Wykonawca ma
obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odpowiednio od-
bioru robét po uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagro-
dzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu do-
datkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Za-
mawiajacy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 15

Zasady odbioru robét budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujacych
terminach:

1.1 potwierdzenie prawidtowosci wykonania robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbidr czesciowy robot - w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem do-
kumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbidor czesciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg
przez Inspektora Nadzoru.

1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ robdt do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktérych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgacego
i sporzadzi protokot z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spetnione nastepujace wa-
runki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego pismem skiadanym bezpo-
$rednio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o ktérym mowa w ust. 4,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego,

1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru bedzie fak-
tyczne wykonanie robdt potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
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Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu ko-
laudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgod-
nieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru konco-
wego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru korncowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zama-
wiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie Z prze-
znaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przed-
miotu odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad.

1.6 strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wy-
znaczonymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawia-
jacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwe-
stionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych,

1.8 odbiory robdt (czesciowego i koricowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfi-
kacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.9 dokonanie odbioru po uptywie rekojmi za wady nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
uptywu okresu rekojmi za wady,

1.10 dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu
okresu gwarancji,

2 Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokona Inspektor Nadzoru.

3 Odbiory dokonywane bedg przez Zamawiajgacego oraz Inspektora Nadzoru - przy
odbiorze kornicowym, po uptywie okresu rekojmi za wady i pogwarancyjnym.

4 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w formie operatu
nastepujace dokumenty:

4.1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4.2. dziennik budowy (oryginat),

4.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

4.4, sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych

robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen

tacji projektowej, uwagi dotyczace warunkdow realizacji robot na obiekcie, date rozpocze

cia i zakonczenia robot,

4.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, uzgodniong w os$rodku dokumen-

tacji geodezyjno - kartograficznej,

4.6. oswiadczenie kierownika budowy.

5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunie-
ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

6. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdze-
nia ich usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na no-
wo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedfuzeniu (art. 581 k.c.).
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§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
Zz winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust.
2 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowe]j netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej netto,
okreslonej w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczo-
nego na usuniecie wad,

2.4. za niedostarczenie wymaganych dokumentéw okreslonych w § 6 ust. 2 i/lub planu
BiOZ w terminie w wysokosci 100,00 zt za kazdy z dokumentéw za kazdy dzien, liczo-
ny od dnia uptywu terminu,

2.5. za niezrealizowanie robdt zgodnie z Harmonogramem robot w wysokosci 0,7 % ceny
ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy wypadek nierealizowania
robot zgodnie z Harmonogramem robot,

2.6. za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jako$ci w wyso-
kosci 0,6 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy, za kazde niewy-
konanie,

2.7. za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 6 ust. 1 (z wytaczeniem pkt
1.11.i 1.12.) oraz § 7 ust.1 umowy, w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej netto, okre-
Slonej w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

2.8. za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierow-
nika robét (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika bu-
dowy i nie zgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kie-
rownika budowy) w wysokosci 10.000 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez kie-
rownika budowy lub kierownika robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umow-
ne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugq Strone na pismie z zgdaniem
zaptaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4, kary okreslone w ust. 2
beda przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych z in-
nych uméw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy, gdy zajda okolicznosci przewi-
dziane w ust. 2, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwote ........
zt (stownie: ......coviiiinnnn. zh).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione
W formie ....oovvvvviiiiiiieaens , nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.!

§ 18

Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane nastepujgcych istotnych postanowien

umownych:

1. w zakresie wynikajacym z uregulowan prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy,

2. o0séb wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego, oraz ze osoby te beda spetniaty warunki opisane w SIWZ,

3. zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunkow faktycznych wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu
umowy,

4. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru,

6. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

7. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie
Z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane,

8. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktdorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,

9. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji
ogtoszenia o zamodwieniu, powodujgce konieczno$¢ wprowadzenia zmiany
postanowien umowy,

10.zmiany terminu realizacji umowy — wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od
stron umowy.

Zmiana bedzie wprowadzona w formie pisemnej.

Wykonawca/Zamawiajacy zobowigzany bedzie wystgpi¢ do Zamawiajacego/Wykonawcy
na pismie z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy przedstawiajac przyczyny zmiany i
jezeli jest to konieczne zobowigzany bedzie przedstawi¢ odpowiednie dokumenty. Strona,
ktora otrzymata wniosek, przedstawi swoje stanowisko w ciggu 7 dni liczac od dnia
otrzymania kompletnego, z petnym uzasadnieniem, wniosku drugiej strony.

1 w Umowie, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie uszczegdtowione odpowiednio do wy-
branej przez Wykonawce formy — zgodnie z ustawg — Prawo zamdwien publicznych.
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§ 19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedgq miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.
8§ 20
Rozwigzywanie sporéw

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym witasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéow, ktorych
Strony nie rozwigzg w sposéb o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wita-
$ciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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