WIM.271.14.2013 PROJEKT UMOWY

UMOWANR ............

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ........c...c......... roku pomiedzy:
Gming Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce,

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: oo y NIP: e

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

§1
Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postepowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o0 zamoéwienie publiczne nNr ...

§2

Przedmiot umowy

—

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
nawierzchni chodnika i wjazdow oraz regulacji kraweznika na odcinku drogi wojewddz-
kiej nr 367 - ul. Watbrzyska w Boguszowie-Gorcach pomiedzy NZOZ ,Zdrowie” s.c.,
a budynkiem nr 19 przy ul. Fornalskiej, w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika
w m. Boguszéw-Gorce (ul. Watbrzyska i Traugutta) w ciagu drogi wojewodz-
kiej nr 367 wraz z wykonaniem przejsc¢ dla pieszych”.

2 Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:
2.1 rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnika i wjazdow,
2.2 mechaniczne korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy,
2.3 mechaniczna stabilizacje istniejagcego podtoza,
2.4 wykonanie podbudowy z kruszywa,
2.5 utozenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
2.6 wymiane istniejacych obramowan,
2.7 regulacje kraweznika,
2.8 regulacje pionowg studzienek, wtazow, zawordw itp.
2.9 czyszczenie wpustéw ulicznych

oraz wszystkich innych wskazanych w dokumentacji projektowej.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajq SIWZ, Dokumentacja Pro-
jektowa opracowana przez Biuro Realizacji Inwestycji inz. Stawomir Sobusiak z Jedliny-
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Zdroj, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i oferta Wy-
konawcy.

§3
Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt bu-
dowlanych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajace-
go i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejnos$¢ waznosci
n/w dokumentow:

1.1. Umowa,

Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Oferta Wykonawcy.

el e el
uabhbwN

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, in-
terpretacja ich tresci pozostaje wytacznie Zamawiajgcemu, a zadna rozbieznos$¢ w tre-
éci czy pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajacego.

g§4
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 15 listopada 2013
roku.

2. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjgq w terminie 10 dni
od dnia zawarcia umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdu-
jace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1.1. wykonania robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego, ak-
tami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno- bu-
dowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamowienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
decyzji i postanowieni, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. uzyskania uzgodnien z witascicielami gruntéw, ktdére nie sq w zarzadzie Zamawia-
jacego, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.4. wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,
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1.5. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzysta-
jacych z tych terendw,

1.6. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.),
dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszel-
kie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac¢ w uzgodnie-
niu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

1.7. zawiadomienie pisemne wszystkich wiasciwych instytucji oraz policji o terminach
rozpoczecia robét i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

1.8. wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10
ust. 2 umowy) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i wjazdach przebiegajacych
przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczen-
stwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie bu-
dowy,

1.9. poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu za-
modwienia, a takze szkody osdb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowa-
dzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigza-
nych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w
odstepach czasowych nie dituzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela,

1.10. przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

1.11. koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP
i utrzymania ogdlnego porzadku na terenie budowy oraz wspoétpraca z wykonawca
robét na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.,

1.12. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét w stanie upo-
rzadkowanym oraz demontazu ewentualnych obiektéow tymczasowych, nie pdzniej
niz w dniu odbioru ostatecznego robot,

1.13. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej taqcznie z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg wszystkich robot, zatwierdzong przez witasciwy osrodek dokumenta-
cji geodezyjno-kartograficznej,

1.14. organizowania, co najmniej raz w tygodniu, rad budowy z udziatem Zamawiaja-
cego oraz Inspektora Nadzoru. Na radach budowy ustalane bedq biezgace wytyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz przedstawiany bedzie przez Wyko-
nawce stopien zaawansowania robét.

1.15. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego nu-
meru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwréci czes¢ zabezpieczenia po-
zostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przed-
miotem zamdwienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod, jakie moga powstac
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywa-
nia niniejszej umowy i do okazywania na zadanie Zamawiajacego aktualnych umow
wraz z dowodami optacenia skfadek.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zaméwienia personelem
posiadajacym stosowne uprawnienia.
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4. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg prze-
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastg-
pi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administra-
torem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem pod-
czas prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana napra-
wy pokrywajqc jej koszty.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

7. Wszelka korespondencja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac sie bedzie za posred-
nictwem Inspektora Nadzoru.

8§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z od-
padami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwdrca odpaddw ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do witasciwego organu oraz Zamawiajgcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpa-
doéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedg
transportowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani sg do
spetnienia postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w
zakresie dot. posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatéw nie-
zbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz wymogi zawarte w dokumentacji
technicznej, odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robét beda pro-
wadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowa-
nych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow
art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast
jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Za-
mawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do po-
nownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wtasciwych na
wtasny koszt.

89
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Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z Podwykonawcg pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W celu uzyskania zgody, o ktérej stanowi ust. 1 - Wykonawca przedtozy Zamawiajq-
cemu projekt umowy z Podwykonawca. Projekt powinien zawiera¢ m.in. zakres robot
do wykonania, termin realizacji, wynagrodzenie oraz termin zaptaty nie dtuzszy niz
okreslony w umowie miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniecha-
nia, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wiasne.

4. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg musi mie¢ forme pisemng
i musi zawierac zakaz dalszego podwykonawstwa.

5. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykona-
nych robét lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwaran-
cyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, prze-
kaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

6. Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie informacji
nt. wynagrodzenia zaptaconego przez Wykonawce Podwykonawcy.

7. Przed ostateczng zaptatg wynagrodzenia, obejmujacego kwote nalezng Podwykonaw-
cy, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat
wszystkie nalezne mu kwoty.

8. Po zawarciu umowy, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy i przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1 Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robdét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy
wynhagrodzenie ustalone na podstawie oferty.

2 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

2.1.wartos¢ robot budowlanych zgodnie z oferta Wykonawcy - ............ .zt netto,
(stownie: .....coceveiieennen.n. )

2.2. nalezny podatek od towardéw i ustug VAT stawka ...% - ............... zt

2.3. razem cena (z naleznym podatkiem od towardw i ustug) : ......ccce..... zt brutto,
(STOWNIE: oo ),

3 Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamodwienia i wynikajace
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, mogg
by¢ wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na
podstawie protokdtu koniecznosci dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiajacego, to
Zamawiajacy nie pokryje kosztéw robot zamiennych.

4 W przypadku wykonania za zgodga Zamawiajacego robdt zamiennych przez
Wykonawce, z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robdt zostanie
wytaczona odnosna jego cze$é, natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty
zamienne zostanie sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
i sktadniki cenotwdrcze uzgodnione z Zamawiajgcym.

5 Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych przekazang dokumentacjg
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu
koniecznosci, za zgodaq Zamawiajgcego. Protokdt koniecznosci musi  zawierad
uzasadnienie wykonania tych robdt, wycene robo6t oraz warunki ich wykonania.
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6 Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢ w wymiarze fgcznym 50% wartosci
zamoéwienia podstawowego i bedg realizowane i finansowane na podstawie odrebnej
umowy.

7 Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie jednorazowo,
po wykonaniu i odbiorze przedmiotu Umowy.

8 Faktura kocowa moze zostac ztozona Zamawiajgcemu po:

8.1 przediozeniu dokumentéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom,
8.2 przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu  protokotu  koncowego

stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

8.3 dostarczeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

9 jezeli w fakturze konncowej wystgpi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

g§11
Rozliczenie umowy

10 Faktury powinny by¢ adresowane na :Gmina Misto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia
1, 58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

11 Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy beda dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowWy NI ...

12 W razie zwioki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zadac od Zamawiajacego
odsetek ustawowych.

13 Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§12

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
Jjest: e, Sl .

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... el

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest . .......ccccoeerinnen. ytel

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od dnia przekazania przez Wy-
konawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wyko-
nanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wy-
roby i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologig ich naprawy.
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez-
ptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

8. Na 1 miesiac przed uptywem okresu odpowiednio rekojmi/gwarancji Wykonawca ma
obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odpowiednio od-
bioru robét po uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagro-
dzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu do-
datkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Za-
mawiajacy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 15

Zasady odbioru robét budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujacych
terminach:

1.1 potwierdzenie prawidtowosci wykonania robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbidr czesciowy robot - w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem do-
kumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbidor czesciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego oraz przedstawiciela Dolnosla-
skiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu.

1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ robdt do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktérych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru koricowego robdét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego
oraz przedstawiciela Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu i sporzadzi proto-
kot z ich przejecia, przy czym muszg byc¢ spetnione nastepujace warunki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego pismem skfadanym bezpo-
érednio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o ktorym mowa w ust. 4,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego,

1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru bedzie fak-
tyczne wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
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Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu ko-
laudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgod-
nieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru konco-
wego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru korncowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawia-
jacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad.

1.6. strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczo-

nymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robot, jako wadliwych,

1.8 odbiory robdt (czesciowego i koncowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfika-

cjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.9 dokonanie odbioru po uptywie rekojmi za wady nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu

okresu rekojmi za wady,

1.10 dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu

gwarancji,

2 Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokona Inspektor Nadzoru.

3 Odbiory dokonywane beda przez Zamawiajacego, przedstawiciela Dolnoslgskiej
Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu oraz Inspektora Nadzoru - przy odbiorze konco-
wym, po uptywie okresu rekojmi za wady i pogwarancyjnym.

4 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w formie operatu
nastepujace dokumenty:

4.1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4.2. dziennik budowy (oryginat),

4.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

4.4, sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych

robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen-

tacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt na obiekcie, date rozpocze-
cia i zakonczenia robot,

4.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, uzgodniong w osrodku dokumen-

tacji geodezyjno - kartograficznej,

4.6. oSwiadczenie kierownika budowy.

5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunie-
ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
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6. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdze-
nia ich usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na no-
wo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust.
2 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej netto,
okreslonej w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczo-
nego na usuniecie wad,

2.4. za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 6 ust. 1 (z wytaczeniem pkt
1.11.i 1.12.) oraz § 7 ust.1 umowy, w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej netto, okre-
$lonej w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

2.5. za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierow-
nika robét (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika bu-
dowy i nie zgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kie-
rownika budowy) w wysokosci 10.000 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez kie-
rownika budowy lub kierownika robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umow-
ne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugq Strone na pismie z zgdaniem
zaptaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4, kary okreslone w ust. 2
beda przez Zamawiajgcego potragcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych z in-
nych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy, gdy zajdg okolicznosci przewi-
dziane w ust. 2, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwote ........
zt (stownie: ......oovieiiinnnn. zh.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione
w formie ..o , nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.!

1 w Umowie, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie uszczegdtowione odpowiednio do wy-
branej przez Wykonawce formy — zgodnie z ustawg — Prawo zamdwien publicznych.
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§ 18

Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane nastepujgcych istotnych postanowien

umownych:

1. w zakresie wynikajacym z uregulowan prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy,

2. oséb wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego, oraz ze osoby te bedag spetniaty warunki opisane w SIWZ,

3. zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunkow faktycznych wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu
umowy,

4. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru,

6. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu,

7. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie
Z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane,

8. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,

9. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili publikacji
ogtoszenia o zamodwieniu, powodujgce konieczno$¢ wprowadzenia zmiany
postanowien umowy,

10.zmiany terminu realizacji umowy — wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od
stron umowy.

Zmiana bedzie wprowadzona w formie pisemnej.

Wykonawca/Zamawiajacy zobowigzany bedzie wystapi¢ do Zamawiajacego/Wykonawcy
na piSmie z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy przedstawiajac przyczyny zmiany i
jezeli jest to konieczne zobowigzany bedzie przedstawi¢ odpowiednie dokumenty. Strona,
ktora otrzymata wniosek, przedstawi swoje stanowisko w ciggu 7 dni liczac od dnia
otrzymania kompletnego, z petnym uzasadnieniem, wniosku drugiej strony.

§ 19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 20

Rozwigzywanie sporéw
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1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych
Strony nie rozwigza w sposéb o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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