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 Załącznik nr  8

UMOWA NR ………………………… 

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ………………….  roku pomiędzy:

Gminą Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, 

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawę  -  Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 
a

…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………….……………………………………..
adres: ……………………………………………………………………………….…………...
REGON: …………………………… , NIP: ……………………….
reprezentowanym przez:

    ………………………………..  -  …………………..………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013,
poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ………………………………………

§ 2

Przedmiotu umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych  polegających na  wykonaniu
systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Bo-
guszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Wykonanie systemu za-
bezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in. wykonanie:
2.1. Piwnica
     a) wydzielenie pożarowo piwnicy Urzędu Miejskiego poprzez montaż drzwi w kla

sie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr 0/1 i 0/2,
     b) wydzielenie pożarowo piwnicy restauracji poprzez montaż drzwi w klasie odpor-

ności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr k0/1 i k0/12. 
2.2. Parter
       a) oddzielenie Urzędu Miejskiego od części restauracji poprzez montaż pomiędzy

pomieszczeniami 1/2 i k0/12 drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, drewnia-
nych, płycinowych, stylizowanych na wzór istniejących.
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      b) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza budynku Urzędu prowadzą-
cych na zewnątrz obiektu, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, o wsp.
przenikania ciepła U=2,6W/m2K,

      c) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza restauracji 1k/7, prowadzą-
cych na zewnątrz budynku, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60,

      d) w celu lepszego wykorzystania powierzchni czynnej okien i klap oddymiających
przewidziano zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza (napowietrzenie) po-
przez otwarcie drzwi w pomieszczeniach 1/1 i 1/2 prowadzących na zewnątrz. Na
wskazanych  drzwiach  przeznaczonych  do  napowietrzania  należy  zamontować
ręcznie uruchamiane blokady zabezpieczające przed zamknięciem. 

2.3. I Piętro
     a) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknię-

ciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ po-
wietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 

2.4. II Piętro
       a) likwidacja kasowego otworu okiennego w pomieszczeniu nr 3/5 wychodzącego

na przestrzeń korytarza ewakuacyjnego i klatki schodowej K2, poprzez zamuro-
wanie otworu bloczkami gazobetonowymi na pełną grubość ściany wraz z obu-
stronnym tynkowaniem i malowaniem,

      b) zabezpieczenie otworów okiennych w pomieszczeniu 3/5, położonych w odle-
głości 320cm pod kątem prostym w stosunku do okien klatki schodowej K1, po-
przez montaż wewnątrz pomieszczenia kurtyn przeciwpożarowych o klasie EW 60
sterowanych poprzez system sygnalizacji alarmu pożaru.

      c) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknię-
ciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ po-
wietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 

2.5. III Piętro
      a) zamontowanie pasma łukowego z certyfikowaną klapą oddymiającą wraz z sa-

moczynnym systemem oddymiania nad klapką schodową K2, w miejscu obecne-
go świetlika z kopułą poliwęglanową o wymiarach otworu w rzucie 2,96x5,31 m.

      b) zamontowanie dwóch certyfikowanych okien połaciowych nad klatką schodową
K1 wraz z samoczynnym systemem oddymiania po uprzedniej przebudowie frag-
mentu dachu,

      c) zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wejścia do korytarza
         nr 4/13, prowadzącego do pomieszczeń od nr 4/14 do 4/17,
    d)  wymiana drzwi do pomieszczenia 4/2 (strych) na drzwi w klasie odporności

ogniowej EI 30,
      e) likwidacja naświetla w pomieszczeniu archiwum 4/15, wychodzącego na prze-

strzeń klatki schodowej K2 i zamurowanie otworu bloczkami gazobetonowymi na
pełną grubość ściany wraz z obustronnym tynkowaniem i malowaniem,

      f) zamknięcie przejścia do wieży 4/19, drzwiami w klasie odporności ogniowej EI
60,

      g) wyposażenie (po 1szt.) poniższych pomieszczeń budynku w gaśnice przewoźne
AP 25 (ABC): przestrzeni wieży (4/19), strychu (4/2), przestrzeni komunikacji
(4/4) – 3 szt.

     2.6. Dach
           a) oczyszczenie i impregnacja całej drewnianej konstrukcji dachu środkiem ognio-
               ochronnym do stopnia NRO.

2.7. Wszystkie kondygnacje
      a) wyposażenie wszystkich drzwi położonych w obrębie klatek schodowych K1 i  
          K2 w samozamykacze.
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      b) wyposażenie budynku w gaśnice o masie środka min.4kg na każde 100m2 po-
wierzchni – 11 szt.

      c) przeciwpożarowe zabezpieczenie stalowych (lub żeliwnych) elementów nośnych
konstrukcji klatek schodowych K1 i K2 do klasy R60 poprzez opalenie farb, czysz-
czenie poprzez szczotkowanie mechaniczne oraz malowanie farbami ogniochron-
nymi,

     d) wymiana stopnic schodowych na klatkach K1 i K2 wraz z zaimpregnowaniem
materiałami ogniochronnymi do stopnia NRO oraz zabezpieczeniem drewna przed
uszkodzeniem w trakcie użytkowania,

      e) montaż centrali SAP w pomieszczeniu sekretariatu, 
    f)  wykonanie instalacji  p-poż w zakresie instalacji  Sygnalizacji  Alarmu Pożaru

(SAP) części biurowej  i restauracyjnej budynku,  
    g) wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (pionowych dróg ewaku-

acyjnych) w zakresie montażu central oddymiających i centrali kurtyn, certyfiko-
wannych okien i klap oddymiających, kurtyn okiennych, przycisków oddymiania,

     h) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie wykonania instalacji elek-
trycznej i montażu opraw ewakuacyjnych z modułem awaryjnym posiadających
certyfikat CNBOP,

      i) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centali SAP oraz central oddymiania
i centrali kurtyn okiennych

       

3. Opis przedmiotu Umowy określają Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Do-
kumentacja Projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo INWESTBUD Sp. z o.o. z
Wałbrzycha, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Eks-
pertyza techniczna autorstwa mgr inż. Stanisława Kuźniara, postanowienie nr 34/2013
z dnia 15 stycznia 2013 r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej PSP oraz oferta
przetargowa wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

§ 3

Kolejność ważności dokumentów

1.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budow-
lanych  określonych  w  Umowie  oraz  zakresu  praw i  obowiązków Zamawiającego
i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumen-
tów:
1.1.  Umowa,
1.2.  Dokumentacja Projektowa,
1.3.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
1.4.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1.5.  Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach wymienionych w ust. 1, inter-
pretacja ich treści pozostaje wyłącznie Zamawiającemu, a żadna rozbieżność w treści
czy pomyłka nie może być wykorzystana na niekorzyść Zamawiającego.

§ 4

Warunki i termin realizacji

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 31 lipca 2015 r.

2. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego
przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.
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§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

1.4. przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdu-
jące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1.1. wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, akta-
mi prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budow-
lanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania
umowy do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji szczegó-
łowego harmonogramu prac uwzględniającego poniższe wytyczne do harmonogramu
i sposobu realizacji prac:

1.2.1. Prace uciążliwe utrudniające funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, związane z
hałasem,  pyleniem lub rozprzestrzenianiem się  szkodliwych  woni  Wykonawca
prowadzić będzie poza godzinami funkcjonowania Urzędu,  tj.:  -  poniedziałek,
środa,  czwartek  od godz.  15.30,  wtorek  od  godz.  17.00  w piątek  od  godz.
14.00.

1.2.2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy w celu transportu materiałów
budowlanych oraz wynoszenia gruzu i odpadów korzystać będzie z klatki scho-
dowej , którą na czas dostawy materiałów budowlanych zamknie dla ruchu osób,
jednocześnie zabezpieczając ją w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób po-
stronnych. Jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania tej klatki
schodowej Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt (przed dokonaniem
odbioru końcowego robót wynikających z niniejszej umowy).

1.2.3. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zama-
wiającego.

1.2.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dyspozycyjności 1 osoby posiada-
jącej uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w spe-
cjalności konstrukcyjno – budowlanej, wskazanej w dzienniku budowy lub wy-
znaczonej  przez  kierownika  budowy,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w
związku z realizacją zamówienia.

1.2.5. Wykonawca na bieżąco usuwać będzie wszelkie zagrożenia oraz zabrudzenia
powstałe w budynku Urzędu Miejskiego związane z realizacją prac na podstawie
niniejszej umowy.

1.2.6. Podczas realizacji prac, miejsca przebywania oraz poruszania się osób muszą
zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie jakichkolwiek zagro-
żeń dla, życia, zdrowia oraz mienia tych osób. Roboty w ciągach komunikacyj-
nych budynku muszą zostać zaplanowane w sposób umożliwiający  swobodne
poruszanie się a także dostęp do pomieszczeń pracownikom i interesantom UM.
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1.2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawek przedstawionego harmono-
gramu.

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania
umowy do przekazania Zamawiającemu danych personalnych osoby która będzie
kierowała robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzające posiadane przez
tę osobę wymagane kwalifikacje zgodnie z  §24 rozporządzenia Ministra Kultury z
dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator-
skich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i  architektonicznych  i  innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. 165, poz. 987),

1.4. wykonania robót zgodnie z zaleceniami właściwego miejscowo Konserwatora Za-
bytków,

1.5. wykonania robót zgodnie z postanowieniem nr 34/2013 z dnia 15.01.2013 r. Dol-
nośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocła-
wiu,

1.6. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzy-
stających z obiektu,

 1.7. prowadzenie prac w sposób umożliwiający normalną pracę urzędu oraz dojście in-
teresantów i pracownikom UM do wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na tere-
nie budowy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie prac w dniach
wolnych od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

1.8. sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

1.9. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia,
które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamó-
wienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia
robót.  Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  stałe  monitorowanie  spraw  związanych
z  usuwaniem powstałych  szkód oraz  informowanie  Zamawiającego,  w odstępach
czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpie-
czyciela,

1.10.  koordynowania  robót,  ochrony  mienia,  zabezpieczenia  p.  poż.,  nadzoru  BHP
i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,

1.11. organizowania, co najmniej raz w tygodniu, rad budowy z udziałem Zamawiające-
go oraz Inspektora Nadzoru. Na radach budowy ustalane będą bieżące wytyczne
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przedstawiany będzie przez Wyko-
nawcę stopień zaawansowania robót.

1.12. podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego nu-
meru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia po-
zostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wnie-
sienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie go-
tówki.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące umowy ubezpieczeniowe  od odpowie-
dzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przed-
miotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać
w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia. Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia  przez cały okres obowiązywa-
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nia niniejszej umowy i do okazywania na żądanie Zamawiającego aktualnych umów
wraz z dowodami opłacenia składek.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem
posiadającym stosowne uprawnienia.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.

§ 7

Roboty dodatkowe
1. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych będzie podstawą do

zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów
w Prawie zamówień publicznych.

2. Konieczność wykonania robót dodatkowych winna być odnotowana przez Wykonawcę
w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem Nad-
zoru odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiają-
cego przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót.

3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wy-
konanie.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których na-
tychmiastowe  wykonanie  jest  niezbędne  ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób  lub
mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest spo-
rządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa war-
tość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy zachowaniu tych sa-
mych norm, parametrów i standardów jak w przypadku podstawowych Robót.

§ 8

Roboty zamienne

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu  umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień robót przepisami wy-
konania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy.

§ 9

Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z od-
padami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwórca  odpadów  ma  obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji
przedmiotu umowy odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych od-
padach  do  właściwego  organu  oraz  Zamawiającemu.  Wykonawca  jest  posiadaczem
i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpa-
dów niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą trans-
portować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do spełnie-
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nia postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie
dot. posiadania uprawnień do przewozu rzeczy. 

§ 10

Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów nie-
zbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 883 z późn.
zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z późn. zm.) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej, odpowiadać
normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

4. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowa-
nych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów
art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast
jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zama-
wiający.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do po-
nownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na
własny koszt.

6. Strony ustalają, że Wykonawca zostanie obciążony za korzystanie z energii elektrycz-
nej i wody na podstawie podliczników, które zainstaluje na własny koszt.

§ 11

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca nie może podzlecać żadnej części przedmiotu umowy bez uprzedniej pi-

semnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  działania
i zaniechania Podwykonawcy, jego podwykonawców i pracowników jak za własne.

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przed  zawarciem  umowy
o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy parafowany przez
potencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany
jest do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym
projektem.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa
w ust.2, zgłosi  pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw co do jego treści.  Niezgłoszenie
przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia lub sprzeciwu uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przed  dokonaniem  zmian
w umowie o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dołączenia zgody Wy-
konawcy na zmianę umowy zgodnie z przedłożonym projektem zmian.

5. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  projektu  zmian  w  umowie
o podwykonawstwo, o których mowa w ust.4, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprze-
ciw co do ich treści. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń lub
sprzeciwu uważa się  za akceptację  projektu  zmian w umowie o podwykonawstwo
przez Zamawiającego.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo oraz ich
zmian, których przedmiotem są roboty budowlane i dostawy lub usługi w terminie do
7 dni od daty ich zawarcie, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przed-
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miotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotu za-
mówienia wskazanego w §12 ust.2 niniejszej umowy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręcze-
nia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności  wynikających z umowy zawartej  pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługu-
jącego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
niniejszego zamówienia.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłużeniu  Zamawiającemu poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leżnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłosze-
nia  pisemnych  uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:

13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
13.2.  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpli-
wości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płat-
ność się należy, albo
13.3.  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność ta-
kiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie
będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwy-
konawcy.

15. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpo-
średnich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy wskazanej w § 12 ust.2
może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

16. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszy-
mi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma pra-
wo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i
żądania przedstawiania, na każde żądanie, dowodów zapłaty należnego podwykonaw-
com wynagrodzenia. 
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§ 12

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający,  w uznaniu wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia w nich wad
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w umowie, zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie.

2.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w
wysokości:
2.1.wartość  robót  budowlanych  zgodnie  z  wycenionym  przedmiarem  robót  –  
…………….. zł netto, (słownie: …………………….) 
2.2. należny podatek od towarów i usług VAT stawka …%  - …………… zł
2.3. razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług) : ………………. zł brutto, 
(słownie: …………………………………………………….),

3. Wynagrodzenie  ustalono  na  podstawie  oferty  Wykonawcy.  Zawiera  ono  ponadto
koszty:  ubezpieczenia  terenu  budowy,  wszelkich  robót  przygotowawczych,
demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  wszelkie  koszty  utrzymania
zaplecza  budowy,  organizacji  placu  budowy  wraz  z  jego  późniejszą  likwidacją,
dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia
awarii oraz inne koszty wynikające z umowy w formie pisemnej.

4. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach , o których mowa w §2 ust.
3  w  niniejszej  umowie,  a  niezbędne  dla  właściwego  i  kompletnego  wykonania
przedmiotu  umowy,  traktowane  są  jako  oczywiste  i  zostały  uwzględnione
w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust. 2

5.  Roboty  dodatkowe  lub  zamienne  podlegają  realizacji  przez  Wykonawcę  przy
zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych
w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robót).

6. Strony postanawiają,  że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót
odbywać  się  będzie  fakturami  częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  raz
na  dwa  miesiące,  po  zakończeniu  i  odbiorze  tych  elementów  przez  Inspektora
Nadzoru  do  wysokości  70%  wartości  wynagrodzenia  brutto.  Zakres  rzeczowy
elementów rozliczeniowych określa Inspektor Nadzoru.

7.  Faktura  końcowa,  po  uwzględnieniu  opłaconych  faktur  częściowych,  może  zostać
złożona Zamawiającemu po:
7.1.sporządzeniu  przez  Wykonawcę  końcowego  kosztorysu  wykonanych  robót
i potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru,
7.2.przeprowadzeniu  odbioru  końcowego  i  spisaniu  protokołu  końcowego  
stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy,
7.3. dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane. 

8.  Jeżeli w fakturze końcowej wystąpi kwota należna podwykonawcy, to kwotę należną
podwykonawcy Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy.

§ 13
Rozliczenie umowy 

1. Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane i odebrane elementy robót, ustalone
zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

2. Faktury powinny być adresowane na: 
Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, NIP 886-
25-72-804.

3. Należne  płatności  za  realizację  przedmiotu  umowy będą  dokonywane  przelewem  
w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  Zamawiającemu  na  wskazany
w fakturze rachunek bankowy, przy uwzględnieniu zapisów art. 143c ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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4. Zapłata faktury nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo, o których mowa w §11 ust.6.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  będzie  cedował  wierzytelności  wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
jest:  …………………………, tel. …………………………..

2. Zamawiający oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego

.………………….., tel. ………………………………..
  Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  wydawania  Wykonawcy  poleceń  związanych

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową,
projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest . ……………..…….., tel. …………….

§ 15

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... mie-
sięcy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia
ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Okresy: gwarancji
i rękojmi za wady są jednakowe.

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 
w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wy-
roby i urządzenia wystawione przez ich producentów.

6. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystąpieniem do ich naprawy przedstawi  i  uzgodni  z Zamawiającym zakres
i technologię ich naprawy.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bez-
płatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym
technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Wady nieusunięte w  terminie, o którym mowa w ust.7, których Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą
być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpie-
czeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

9. W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu na-
stąpi na podstawie noty Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapła-
cić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiający może potrącić należność
wynikającą z w/w noty z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy.
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10. Na 1 miesiąc przed upływem okresu odpowiednio rękojmi/gwarancji Wykonawca ma
obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odpowiednio od-
bioru robót po upływie rękojmi/pogwarancyjnego.

§ 16

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagro-
dzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodat-
kowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

3.  Jeżeli  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Za-
mawiający może od umowy odstąpić.

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§ 17

Zasady odbioru robót budowlanych

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących
terminach:

 1.1  potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu -
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 1.2  odbiór częściowy robót - w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wraz z przekazaniem do-
kumentów odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiór częściowy oraz potwierdzenia
prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą
przez Inspektora Nadzoru. 

 1.3  Wykonawca winien zgłaszać gotowość robót do odbioru i prawidłowości wykonania, o
których  mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy.

 1.4  Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego
i sporządzi protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione następujące wa-
runki:

   1.4.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pismem składanym bezpo-
średnio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o którym mowa w ust. 4,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, 

   1.4.2. podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie
faktyczne  wykonanie  robót  potwierdzone  w  dzienniku  budowy  wpisem  dokonanym
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia opera-
tu kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,
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 1.4.3 jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie
miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, po
uzgodnieniu z Zamawiającym, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru
końcowego;

 1.4.4 jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie
miał  zastrzeżenia  co  do  kompletności  i  prawidłowości  dokumentacji  powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiającym, w porozumieniu z Wyko-
nawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie
odbioru końcowego;

 1.5  jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawia-
jącemu przysługują następujące uprawnienia:

       1.5.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przezna-
czeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
-  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru,  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wyko-
nania przedmiotu odbioru po raz drugi,

     1.5.2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunię-
cia wad.

 1.6  strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół za-
wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyzna-
czonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), 

 1.7  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiają-
cego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestiono-
wanych uprzednio robót, jako wadliwych, 

 1.8  odbiory robót (częściowego i końcowego) zostaną dokonane zgodnie ze Specyfika-
cjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

 1.9  dokonanie odbioru po upływie rękojmi za wady nastąpi w ciągu 14 dni przed upły-
wem okresu rękojmi za wady, 

 1.10  dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastąpi w ciągu 14 dni przed upływem okre-
su gwarancji, 

 2 Potwierdzenia prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu
dokona Inspektor Nadzoru.

 3 Odbiory dokonywane będą przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru – przy
odbiorze końcowym, po upływie okresu rękojmi za wady i pogwarancyjnym.

 4 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w formie operatu
następujące dokumenty:

4.1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
       jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

4.2 dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),
4.3 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
      materiałów, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
4.4 sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykona-  

  nych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej za-
twierdzonej   dokumentacji  projektowej,  uwagi dotyczące warunków realizacji
robót na obiekcie,   datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

   4.5. oświadczenie kierownika budowy.

5. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

6. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdze-
nia ich usunięcia.  W takim przypadku termin gwarancji  na te roboty biegnie  na
nowo od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).
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§ 18

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następują-
cych tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 12
ust. 2 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 1-3
umowy.

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy, 
w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust. 2
umowy, za każdy dzień liczony od upływu terminu,

2.3. za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % ceny ofertowej netto,
określonej w § 12 ust. 2 umowy za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczo-
nego na usunięcie wad,

2.4. za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 6 ust. 1 (z wyłączeniem pkt
1.10) oraz § 7 ust.1 umowy, w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto, określonej w §
12 ust. 2 umowy, za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązania,

2.5. za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierow-
nika robót (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika bu-
dowy i nie zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kie-
rownika budowy) w wysokości 2 000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierow-
nika budowy lub kierownika robót,

2.6. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom w wysokości 5.000,00 zł,

2.7.  z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł,

2.8. z tytułu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczących terminu
zapłaty  zgodnie  z  zapisami  art.  143b  ust.2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych
w wysokości 5.000,00 zł,

2.9. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000,00 zł,

2.10. z tytułu  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł,

2.11. z tytułu  opóźnienia w przekazaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień
opóźnienia, licząc od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzyści.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar określonych w ust. 2 z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, lub zaspokojenie z zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 umowy, gdy zajdą okoliczności
przewidziane w ust. 2, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 19

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10%
ceny ofertowej brutto, tj. …................. w formie …....................

2. 70% zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabez-
pieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przed-
miotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowe-
go i ostatecznego – jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia
należytego wykonania umowy)

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy robót budow-
lanych określony w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione za-
bezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 20

Zmiany w umowie
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umow-
nych:
1. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zmiana wprowadzona

aneksem do umowy:
1.1.  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiają-

cych mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogra-
mu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu
realizacji umowy przez Zamawiającego,

1.2.  w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprze-
dzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

1.3. konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie
robót w szczególności wytyczne właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków.

1.4. konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
1.5. konieczność wykonania robót dodatkowych, zamówień dodatkowych lub uzupełniają-

cych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji,
2. w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie

podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,
3. osób  wymienionych  w  ofercie  Wykonawcy  pod  warunkiem wyrażenia  zgody  przez

Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ,
4. wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje

przedmiot umowy.
5. zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  ze  zmianą  przez  ustawodawcę

przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
6. zakresu  przedmiotu  umowy  oraz  sposobu  wykonania  przedmiotu  umowy  wraz  ze

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji  przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu
umowy.  Przykładem  takiej  sytuacji  mogą  być  zalecenia  właściwego  miejscowo
Konserwatora Zabytków, dotyczące realizacji przedmiotu umowy w niej nieujętych.

7. zmiana umowy dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane -
zmiana  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,
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8. zmiana umowy dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo
budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru,

9. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez  czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 

10.wystąpienie  przyczyn,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  publikacji
ogłoszenia  o  zamówieniu,  powodujące  konieczność  wprowadzenia  zmiany
postanowień umowy,

Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strona wnioskująca  o  zmianę umowy zobowiązana będzie  wystąpić  do drugiej  strony
umowy z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy przedstawiając przyczyny
zmiany i jeżeli jest to konieczne zobowiązana będzie przedstawić odpowiednie dokumen-
ty. Strona, która otrzymała wniosek, przedstawi swoje stanowisko w ciągu 7 dni licząc od
dnia otrzymania kompletnego, z pełnym uzasadnieniem, wniosku drugiej strony. 

§ 21

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  Budowlane,  Kodeksu  Cywilnego
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

§ 22

Rozwiązywanie sporów

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wyko-
nawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia  ewentualnych sporów, których
Strony nie rozwiążą w sposób o którym mowa powyżej, będzie sąd powszechny wła-
ściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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