PROJEKT UMOWY

Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR ...

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ..........cccoe...e roku pomiedzy:
Gming Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce,

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804

w imieniu ktérej dziata:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

Y= cTe] N ER S NIP: e

0 nastepujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Postepowanie o zamoéwienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164
ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne nNr ...
§2
Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie przebudowy drogi
gminnej ul. H. Sawickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Modernizacja
ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach”.

2. Zakres umowy obejmuje m.in.:

2.1. roboty rozbiérkowe,

2.2. odcinkowa wymiane kolektora kanalizacji deszczowej (@ 300 i 400),

2.3. budowe studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

2.4. utozenie kraweznikdéw i obrzezy betonowych,

2.5. remont podbudowy z kruszywa famanego w jezdni,

2.6. wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na jezdni,

2.7. wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodniku,

2.8. regulacja pionowa urzadzen obcych w jezdni.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoé-

wienia, Dokumentacja Projektowa opracowana przez ,VIA ROMANA” drogi- projektowa-
nie, nadzory Roman Konieczny ze Starych Bogaczowic, Specyfikacja Techniczna Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar robét — kosztorys ofertowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumen-
tach wymienionych w ust. 3, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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§3
Kolejno$¢ waznosci dokumentow

1.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét budowla-
nych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumen-
tow:

. Umowa,

. Dokumentacja Projektowa,

. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

. Oferta Wykonawcy.

a PP wWNEH
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W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, inter-
pretacja ich tresci pozostaje wytacznie Zamawiajgcemu, a zadna rozbieznosé w tresci czy
pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajacego.
g§4
Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30.09.2016 r.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date pisemnego powiado-
mienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru
koncowego po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty za-
koriczone.

8§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy, wraz z dokumentacjg i projektem tymczaso-
wej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdu-
jace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1. wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i do-
kumentacja projektowg, STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami
prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamowienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, de-
cyzji i postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,
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uzyskania uzgodnien z wiascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie Zamawiajgce-
go, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demon-
tazem oznakowania po zakonczeniu robdt,

prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robdt,

przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywa-
jace na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich za-
bezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), do-
jazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z wta-
Scicielami lub administratorami tych obiektéw.

pisemnego zawiadomienia wszystkich witasciwych instytucji (w szczegdlnosci stuzb
medycznych i ratunkowych oraz policji i strazy pozarnej) o terminach rozpoczecia ro-
bot i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wy-
przedzeniem,

wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust.
2 umowy) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczen-
stwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budo-
wy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu,

1.10. odpowiedzialnoséci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegodlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

1.11. poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, kté-

o

[y

re powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pet-
ng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym ozna-
kowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamodwienia,
a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robét.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych 2z usuwa-
niem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych
nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

.12. przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

.13. Wykonawca realizujgcy roboty w ramach niniejszej umowy bedzie musiat wspétpra-

cowac¢ z wykonawcg realizujgcym roboty na rzecz Watbrzyskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0., al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych,

.14. koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz, nadzoru BHP i utrzy-

mania ogdlnego porzadku na terenie budowy.

1.15. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

1.16. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakoniczeniu robdt w stanie uporzad-

kowanym oraz demontazu ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pdzniej niz
w dniu odbioru ostatecznego robot,
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.17. ochrony punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

.18. zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej tqcznie z geodezyjng inwentaryzacjgq powy-
konawczg wszystkich robot, zatwierdzong przez wiasciwy osrodek dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej,

.19. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci czesé zabezpieczenia pozostawio-
ng na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmio-
tem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie moga powstad
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zo-
bowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy i do okazywania na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uméw wraz z
dowodami optacenia sktadek.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby tech-
niczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zto-
zong oferta.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagaja przebu-
dowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpic¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z witascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy po-
krywajac jej koszty.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§7
Gospodarka odpadami

. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z od-

padami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwoérca odpadéow ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych od-
padach do wiasciwego organu oraz Zamawiajgcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wy-
twdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robdét, w tym odpadéw
niebezpiecznych.

. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia beda trans-
portowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani sg do spetnienia
postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot.
posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8

Warunki wykonania przedmiotu umowy
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. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatéw niezbed-
nych do wykonania przedmiotu umowy.

. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z dnia 2014.07.02 ze
zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej, odpowiada¢ normom oraz posia-
dac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét bedg prowa-
dzone na koszt Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatdw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogéw art. 10
ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do po-
nownego wykonania tego zakresu robét przy zastosowaniu materiatdw wiasciwych na
wtasny koszt.

§9

Podwykonawstwo

. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czesci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
Podwykonawcy, jego podwykonawcow i pracownikéw jak za wiasne.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy parafowany przez po-
tencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do dotaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projek-
tem.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w ust.2, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgtoszenie przez
Zamawiajacego pisemnego zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian
w umowie o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dotaczenia zgody Wyko-
nawcy na zmiane umowy zgodnie z przedtozonym projektem zmian.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust.4, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw
co do ich tresci. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego zastrzezenia lub sprze-
ciwu uwaza sie za akceptacje projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Za-
mawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po-
Swiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od
daty ich zawarcie, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu zamowienia
wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonaw-
stwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

8.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku realizacji czesci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Wy-
konawcag a podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejsze-
go zamdwienia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy poin-
formuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej in-
formaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

14.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

14.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos¢ sie nalezy, albo

14.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ ta-
kiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie
bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwy-
konawcy.

16. Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposred-
nich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy wskazanej w § 10 ust.2
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sgq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zada-
nia przedstawiania, na kazde zadanie, dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.
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18. Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwy-
konawstwo, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust.
2-6.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowig-
zany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukoficzenia robét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony wstepnie wustalajq wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci:

2.1.wartos¢ robét budowlanych zgodnie z wycenionym przedmiarem robét — ................ .oz
netto, (stownie: .....coceeeireennee.n, )

2.2. nalezny podatek od towarow i ustug VAT stawka ...% - .............. zt

2.3. razem cena (z naleznym podatkiem od towardw i ustug) : ... zt brutto,
(SIOWNIE: e ),

2.4.Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie

wycenionego przedmiaru robdt. Ilosci robdt wynikajace z przedmiaru robot, sg
ilosciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci ostateczne.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu cen
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robét) oraz
ilosci robét faktycznie wykonanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
w ksigzce obmiardw.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, organizacji
placu budowy wraz z jego pdézniejszq likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatéw rozbidrkowych,
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii oraz inne koszty wynikajgce z umowy w formie pisemnej.

2.5. Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

2.6. W przypadku, gdy ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia przekroczy wartosé
wskazang w pkt 2.3. konieczne bedzie sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy.

3. Roboty zamienne, nie noszace charakteru rozszerzenia zamodwienia i wynikajace
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, mogg
by¢ wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na
podstawie protokétu koniecznosci dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiajacego, to
Zamawiajacy nie pokryje kosztéw robot zamiennych.

4. W przypadku wykonania, za zgodg Zamawiajacego, robdt zamiennych przez
Wykonawce, z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robot zostanie
wyfaczona odnos$na jego czes$¢, natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne
zostanie sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt i skitadniki
cenotworcze uzgodnione z Zamawiajacym.

5. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy,
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a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie
przekracza tacznie 50% wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonanych robot. Protokdt koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie
wykonania tych robdt, wycene robét oraz warunki ich wykonania.

6. Roboty dodatkowe Ilub zamienne podlegaja realizacji przez Wykonawce przy
zastosowaniu tych samych norm, parametréow i standardéw oraz poziomu cen uzytych
w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robét).

7. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt
odbywaé sie bedzie fakturami czesSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz raz
W miesigcu, po zakonczeniu i odbiorze tych elementéw przez Inspektora Nadzoru, do
wysokosci 70% wartosci wynagrodzenia brutto. Zakres rzeczowy elementow
rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru.

8. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Ilub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

9. Faktura koncowa, po uwzglednieniu opfaconych faktur czesciowych, moze zostac
ztozona Zamawiajgcemu po:

9.1.sporzadzeniu przez Wykonawce koncowego kosztorysu wykonanych robot
i potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru,

9.2.przeprowadzeniu  odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

9.3. dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane.

10. Jezeli w fakturze koncowej wystapi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

g§11
Rozliczenie umowy

1. Fakturowanie odbywac sie bedzie za wykonane i odebrane elementy robdt, ustalone
zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Faktury powinny by¢ adresowane na :
Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéow-Gorce, NIP 886-
25-72-804.

3. Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na podstawie faktury, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce.

4, Platnosci bedq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce @ faktury
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

5. Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §9 ust.6.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

g§12
Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg ni-
niejszej umowy jest: ... ytel .

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... gtel
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtiowego oraz zgodnego z umo -
wa, projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umo -
wy.

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ........coovvvviiiiiinnnns L0=]

§ 13
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... mie-
siecy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji
i rekojmi za wady sg jednakowe.

3. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wyhnikajacych z rekojmi.

4, Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyro-
by i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

6. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

7. Jezeli w trakcie przegladow gwarancyjnych pojawia sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajagcym zakres
i technologie ich naprawy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez-
ptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

9. Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust.8, ktdorych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w terminie w nim wyznaczonym, moggq
by¢ zlecone przez Zamawiajgacego do usuniecia innym osobom na koszt i niebezpieczen-
stwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).

10. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztéw z tego tytutu na-
stgpi na podstawie noty Zamawiajacego, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacié
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrace-
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nia naleznosci wynikajacej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

11. Na 1 miesiac przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pi-
semnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odpowiednio odbioru robdt po
uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodat-
kowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Za-
mawiajacy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi pro-
tokdt inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umo-
wy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 15

Zasady odbioru robét budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujacych
terminach:

1.1 potwierdzenie prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwtocznie nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbidr czesciowy robot - w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem do-
kumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czesSciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg
przez Inspektora Nadzoru.

1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$c¢ roboét do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktérych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru koncowego roboét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego
i sporzadzi protokdt z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spetnione nastepujace warun-
ki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koricowego pismem sktadanym bezpo-
érednio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o ktérym mowa w ust. 3,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgacego,
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1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru bedzie fak-
tyczne wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez In-
spektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu kolauda-
cyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgodnie-
niu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru korncowego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kon-
cowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajq-

cemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiajgacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad.

1.6 strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt za-
wierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczo-
nymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych,

1.8 odbiory robdt (czesciowego i koncowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

2. Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do
kona Inspektor Nadzoru.

3. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w formie operatu
nastepujace dokumenty:

3.1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3.2. dziennik budowy i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

3.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej doku-
mentacji projektowej, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot na obiekcie,
date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

3.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, uzgodniong w osrodku dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej,

3.6. oswiadczenie kierownika budowy.

4. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedifuzeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadze-
nia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
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przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwaran-
cyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Pro-
tokdét odbioru ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktéorego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa od-
bidr ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wy-
konawca jest zobowigzany usungc¢ wady.

§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutow i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 10 ust. 2 pkt 2.1 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w §
14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.1 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umow-
nego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.1 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

2.4. za prowadzenie robdét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierowni-
ka robot (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika budowy
i nie zgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika
budowy) w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez kierownika budo-
wy lub kierownika robot,

2.5. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom w wysokosci 2.000,00 zt,

2.6. z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt,
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2.7. z tytutu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczgcych terminu
zaptaty zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
w wysokosci 2.000,00 zt,

2.8. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoé-
rej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 z,

2.9. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi,

2.10. z tytulu opdznienia w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdz-
nienia, liczac od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego prze-
wyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

4, Kara umowna zostanie zapfacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone na pismie z zadaniem zapta-
ty.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracanie natozonych kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10% Ceny ofertowej brutto w formie ............

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykona-
nia umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawia-
jacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zama-
wiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego ro-
bot, pod warunkiem wptaty zabezpieczenia w formie gotéwki.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, pod wa-
runkiem wptaty zabezpieczenia w formie gotowki.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowa-
niem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pie-
nigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowe-
go Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabez-
pieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 18

Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Za-
mawiajacego jak i od Wykonawcy tj. np. koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy, udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmia-
ne terminu wykonania zamowienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hy-
drologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajagce termi-
nowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdéb wykonywania
przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrolo-
giczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace po-
trzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.4. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szcze-
golnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgacego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach,

1.5. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogtosze-
nia o zamowieniu, powodujgce koniecznos¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,
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1.6. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmiane stawki podatku VAT.
Zmiana bedzie wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,

1.7. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoé-
wienia,

1.8. powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli Wy-
konawca nie zaktadat w ofercie wykonania danej czes$ci zamowienia przy pomocy pod-
wykonawcy,

1.9. koniecznos$¢ zmiany oso6b wyszczegdlnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie wy-
kazanie przez Wykonawce, Ze nowa osoba spetnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.11. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

1.12. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposob istot-
ny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

1.13. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 i pkt 1.8
zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego
przez Wykonawce, pod warunkiem spefnienia przez Wykonawce wymogéw okreslonych
w umowie w zapisach dot. podwykonawcéw. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie
okreslonym w zapisach umowy dot. podwykonawcow.

§ 19

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.
8§ 20
Rozwiazywanie sporéow

1. Jezeli powstang spory dotyczgace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym witasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych
Strony nie rozwigzg w sposob o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny witasci-
wy dla siedziby Zamawiajgqcego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.
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Zamawiajacy Wykonawca
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