WIM.271.13.2016 Zatgcznik nr 4 - PROJEKT UMOWY

UMOWA NR............. /2016

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce,
REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
w imieniu ktorej dziata:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ...t CNIP:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

0 nastegpujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postgpowanie o zamdwienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W postgpowaniu 0 zamowienie publicZne nr ...........c.oooeviiiiiiiiiiiii

§2

Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-
Gorcach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na dwa lokale
mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynkéw komunalnych”
zgodnie z decyzja o pozwolenie na budowe nr 335/2016 z dnia 23.06.2016 r., dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta
Wykonawcy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

2.1. prace przygotowawcze,

2.2. roboty ziemne (w tym m.in. budowa chodnika z kostki betonowej, budowa opaski zwirowej),
budowa przylacza kanalizacji deszczowe;,

2.3. wykonanie remontu elewacji z czesciowym dociepleniem budynku zgodnie z uwagami
WUOZ delegatura w Walbrzychu — pismo nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 04.03.2016 .,

2.4. wykonanie wydzielenia lokali mieszkalnych,

2.5. wykonanie remontu schodow wej$ciowych,

2.6. wykonanie uporzadkowania podltaczen urzadzen grzewczych w calym budynku,

2.7. wykonanie przebudowy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w catym budynku,

2.8. wymian¢ drewnianych stolarki okiennej na nowa PCV oraz montaz nowej stolarki w
miejscach istniejacych zamurowan uzgodniong z WUOZ delegatura w Watbrzychu - pismo
nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 04.03.2016 1.,
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2.9. pozostate roboty ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych opracowane przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0. z
Boguszowa-Gorc.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentach
wymienionych w ust. 3, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét budowlanych
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywacé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1.1. Umowa,

1.2. Projekt Budowlany,

1.3. Projekt Wykonawczy,

1.4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

1.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
1.6. Przedmiar robot,

1.7. Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci w dokumentach wymienionych w ust. 1, interpretacja ich
tres$ci pozostaje wylacznie Zamawiajacemu, a zadna rozbiezno$¢ w tresci czy pomyltka nie moze by¢
wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajacego.

§4
Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30.11.2016 r. w tym:
1.1. roboty zewngtrzne do dnia 30.10.2016 1.
1.2. roboty wewnetrzne do dnia 30.11.2016 .
2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji technicznej oraz projektu organizacji
ruchu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
1.2. zapewnienie nadzoru inzynierskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokonanie zaplaty za jego
wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
1.1. wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowg, Ofertg i
dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inzynierskiego, obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi
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wlasciwymi w  przedmiocie = zamowienia, przepisami techniczno—budowlanymi,
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamowienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji i
postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. wykonania robot zgodnie z zaleceniami wlasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkow,

1.4. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z
budynku, prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot,

1.5. wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot na elewacji frontowej zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

1.6. prowadzenie prac w sposob umozliwiajagcy normalne funkcjonowanie oraz dojscie lokatoréw
oraz 0sob trzecich do pomieszczen zlokalizowanych na terenie budowy. Roboty budowlane
prowadzone beda od poniedziatku do soboty,

1.7. uzgodnienie z najemcami lokali mieszkalnych, sposobu i terminu wykonania robot w
lokalach zasiedlonych przez lokatorow,

1.8. uzyskania uzgodnien z wilascicielami gruntow, ktore nie sa w zarzadzie Zamawiajacego,
(jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.9. przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

1.10. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w
bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow,

1.11. odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz
odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

1.12. poniesienia kosztoéw zwigzanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno§¢ za wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,
a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem
powstatych szkdéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
dhuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.13. przestrzegania norm w zakresie ochrony §rodowiska naturalnego,

1.14. koordynowania rob6t wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,
ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogoélnego porzadku na
terenie budowy,

1.15. protokolarnego  przekazania terenu budowy po =zakonczeniu robot w  stanie
uporzadkowanym oraz demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pozniej niz w
dniu odbioru ostatecznego robot,

1.16. ochrony punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

1.17. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej lacznie z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawczg wszystkich robot, zatwierdzona przez wlasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;,

1.18. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktoéry Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zawarl obowiazujace umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w
zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i
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wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania cigglosci
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy i do okazywania na zadanie
Zamawiajacego aktualnych uméw wraz z dowodami optacenia sktadek.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do zlozenia oferty przetargowej co do:

4.1. uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

4.2. warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

4.3. rozmiaréw i charakteru rob6t tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatow
i urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wtascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po uprzednim
zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem Iub administratorem obiektu lub urzadzenia
zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,

a takze zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej
koszty.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadoéw
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie
potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia
robot, w tym odpaddw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé
odpady, powstate w wyniku prowadzonych robot, zobowiagzani sg do spetnienia postanowien ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot. posiadania uprawnien do
Przewozu rzeczy.

§8

Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatdw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty musza spelnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014, poz. 883 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016, poz. 290) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej
i specyfikacjach technicznych, odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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4. Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatow oraz robot beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

5.Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialow a ich wynik wykaze, Ze materialy badz roboty nie spelniaja wymogow art. 10 ustawy
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda
zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego
wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materialdow wtasciwych na wiasny koszt.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czeséci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego
podwykonawcow i pracownikow jak za wlasne.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z
nastepujacymi podwykonawcami:

2.1 e W zaKresie .........coceu..

22 i, w zakresie .......ccocuvnue.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt tej umowy parafowany przez potencjalne
strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do dotaczenia zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust.3, zgltosi
pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian w umowie o
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do dotgczenia zgody Wykonawcy na zmiang umowy zgodnie z
przedtozonym projektem zmian.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w ust.5, zglosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do ich tresci. Niezgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu zmian
w umowie o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktdrych przedmiotem sa
roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcie, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci przedmiotu zamowienia wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany w umowie o
ktorej mowa w ust. 3, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

9.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

9.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznos$ci wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 11. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

15.1. nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

15.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

15.3. dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty
wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

17. Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiegkszg niz 5% warto$ci umowy wskazanej w § 10 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

18. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zawrze¢ nastgpujace zapisy:

18.1. postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw i zadania przedstawiania, na kazde zadanie,
dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia,

18.2. oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznal si¢ z trescig umowy
(wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzezen,

18.3. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie realizowal umowe
podwykonawstwa wylacznie w zakresie zgodnym z umowg zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

18.4. oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi
prawa zastawu, oraz nie obcigzy w jakikolwiek inny sposob prawami osob trzecich zadnej
czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw,

18.5. o$§wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot
praw i obowigzkow wynikajacych z umowy podwykonawstwa na osobe trzecig bez zgody
udzielonej na pismie tacznie przez Zamawiajacego i Wykonawce.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym w ust. 3-7.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku
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obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

netto: ...oueeveenns Zh (Stownie: .....ocovviiiiieiecee e, PLN .../100),

brutto: .....c.ueue. zh (stownie: ....cccooovviviiii PLN .../100).

3. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu
budowy wraz z jego p6zniejszg likwidacja, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatow
rozbiérkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, organizacji ruchu, koszty
zwigzane z oplatami przylaczeniowymi, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii oraz
inne koszty wynikajace z umowy w formie pisemne;.

4. Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w §2 ust. 3 oraz w
niniejszej umowie, a niezbedne dla wlasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
traktowane sa jako oczywiste i zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym
okreslonym w ust. 2.

. Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

6. Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamowienia i wynikajace z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, moga by¢ wprowadzone do
umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie protokélu koniecznosSci
dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez
zgody Zamawiajgcego, to Zamawiajacy nie pokryje kosztow robot zamiennych.

7. W przypadku wykonania za zgoda Zamawiajacego robot zamiennych przez Wykonawce, z
przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robot zostanie wytaczona odno$na jego czes¢,
natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys
powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie
wykonanych roboét i sktadniki cenotwoércze uzgodnione z Zamawiajgcym.

8. Roboty budowlane nie obj¢te niniejsza umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktoére sa konieczne do realizacji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robot w
ramach umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci
wykonania robot. Protokot koniecznos$ci musi zawiera¢ uzasadnienie wykonania tych robot, wycene
rob6t oraz warunki ich wykonania.

9. Roboty dodatkowe lub zamienne podlegaja realizacji przez Wykonawce przy zastosowaniu tych
samych norm, parametréw i standardow oraz poziomu cen uzytych w ofercie Wykonawcy.

10. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie poszczegodlnych elementow robdt odbywaé sig
bedzie fakturami czg$ciowymi, wystawianymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu i
odbiorze tych elementéw przez Inspektora Nadzoru, do wysokosci 70% wartosci wynagrodzenia
brutto. Zakres rzeczowy elementow rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w
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poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

12. Faktura koncowa, po uwzglednieniu optaconych faktur czgSciowych, moze zosta¢ zlozona
Zamawiajacemu po:

12.1. przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokolu koncowego stwierdzajacego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
12.2. dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

13. Jezeli w fakturze koncowej wystapi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci biezacych faktur — w catosci Iub czgsci
— w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z §
10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w dokonaniu
zaptaty wynagrodzenia.

§11
Rozliczenie umowy

1. Fakturowanie odbywac si¢ bedzie za wykonane i odebrane elementy robot, ustalone zgodnie z § 10
ust. 10 niniejszej umowy.

2. Faktura powinna by¢ adresowana na: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804. Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy beda
wyplacane przez Zamawiajgcego na podstawie faktury, na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce. Platno$¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w zestawieniach
warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami czeSciowymi odbioru robot.

3. Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w
umowach o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §9 ust.7.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowal wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w
terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§12
Inspektor nadzoru i kierownik robaét

1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktdow w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej
UMOWY JESE +.vneerineininiiiienianenaen, stel e

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierza pelnienie obowigzkow nadzoru inzynierskiego:
....................... , tel.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i
iloscig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem robo6t ze strony Wykonawcey jest . .......ooevvvvunennnnnnn. I 7<)
§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesigcy,

liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce¢ robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji i rekojmi
za wady sa jednakowe.

3. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedluzeniu Iub rozpoczyna swoj] bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i
urzadzenia wystawione przez ich producentow.

6. Jezeli w trakcie przegladow gwarancyjnych pojawia si¢ wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologi¢ ich
naprawy.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad bezplatnie w
terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie mozliwym,
uzgodnionym przez strony terminie.

8. Wady nieusunigte w terminie, o ktorym mowa w ust.7, ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie w nim wyznaczonym, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajacego do usunigcia innym osobom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastgpcze

wykonanie).
9. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytulu nastgpi na
podstawie noty Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic¢ W terminie

14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia naleznosci
wynikajacej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10. Na 1 miesigc przed uplywem okresu rekojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do odpowiednio odbioru robot po uptywie
rekojmi/pogwarancyjnego.

§14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy
jeszcze przed uplywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4. Jezeli czynnos$ci objete niniejsza umowg wykonuje, bez zgody Zamawiajacego, podmiot inny niz
wskazany w umowie, Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od
umowy jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

5. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

6. Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okre§lony w protokole inwentaryzacji.
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§15
Rozwiazanie umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1.1. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
1.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;
1.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

§16
Zasady odbioru robdt budowlanych
1. Czynno$ci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacych terminach:

1.1. potwierdzenie prawidtowo$ci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2. odbiér czes$ciowy robot - w ciaggu 5 dni od dnia zgloszenia wraz z przekazaniem
dokumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czg¢éciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robot dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.

1.3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ robot do odbioru i prawidlowosci wykonania, o
ktorych mowa w pkt 1.1 1 pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zalgczajac jednoczes$nie
zestawienia wartosci wykonanych robot oraz wyniki badan kontrolnych.

1.4. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Inspektor Nadzoru przy udziale
Zamawiajgcego 1 sporzadzi protokot z ich przejecia, przy czym musza by¢ spetnione
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy pismem
sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego wraz z operatem, o ktérym mowa
w ust. 3, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

b) podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu
kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,

c) jezeli Inspektor Nadzoru uzna, Ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru
koncowego;

d) jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletno$ci 1 prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, W porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy;

1.5. jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i:

e jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

1.6. strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunigcia
stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych,

1.8. odbiory robdt (czgsciowego i koncowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona
Inspektor Nadzoru.

3. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w formie operatu nastgpujace
dokumenty:

3.1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3.2. dziennik budowy (oryginat),

3.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktoére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot na obiekcie, date rozpoczegcia i
zakonczenia robot,

3.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt, uzgodniong w osrodku dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej,

3.6. o$wiadczenie kierownika robot.

4. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich usunigcia.
W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia
(naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoél przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym
przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunig¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i
gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z Umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny i wyznacza nowy termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.
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§17
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow i
w podanych wysokos$ciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstapienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1-31 § 15 ust.1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie czesci lub catego przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 4 ust.
11.1 1 1.2 umowy, w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia umownego netto, okre§lonego
w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

2.3. za nieusuni¢gcie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % catego wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

2.4. za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez kierownika roboét (np. w przypadku
zakonczenia pelnienia obowigzkow przez kierownika robot i nie zgloszenia z tygodniowym
wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika robot) w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien prowadzenia robot bez kierownika budowy lub kierownika robdt,

2.5.z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 2.000,00 zt,

2.6. z tytutlu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt,

2.7.z tytulu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczacych terminu
zaptaty zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w
wysokosci 2.000,00 zt,

2.8. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 zi,

2.9.z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt,

2.10. z tytutu op6znienia w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac
od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystapienia przez druga Stron¢ na piSmie z zadaniem zapfaty.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracanie natozonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w formie .......

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o
zaptat¢ kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi za
Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot, pod warunkiem
wplaty zabezpieczenia w formie gotowki.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona
nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, pod warunkiem wplaty zabezpieczenia w formie
gotowki.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

§19
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w ponizej opisanym
zakresie i1 przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamowienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych (opady deszczu, ktore zgodnie z
prawem budowlanym i technologami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami
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zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposob
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru,

1.5. zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, speliajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane,

1.6. regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujace potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.7. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmiane stawki podatku VAT. Zmiana
bedzie wprowadzona do umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku
VAT,

1.8. konieczno$¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie
wykazanie przez Wykonawce, ze nowa osoba spelnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

1.9. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

1.10. powierzenie cze$ci zamoOwienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli
Wykonawca nie zakladat wykonania zamdéwienia przy pomocy podwykonawcy,
podwykonawcoéw w trakcie sktadania ofert,

1.11. wystgpienie przyczyn, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogtoszenia
0 zamoOwieniu, powodujace konieczno$¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,

1.12. zmiany dokonane zostatly podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia na budowe,

1.13. zmiany dotyczaca zamawiania dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, pod warunkiem, ze zmiana Wykonawcy:

a) nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie,

1.14. zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie,
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1.15. faczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych i zarazem jest mniejsza od
15% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

1.16. inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

1.17. z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w
szczegOlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Z uwzglednieniem postanowien ust. 3. i ust. 4. Strona wnioskujaca o zmiang
zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest
przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okre§lonych w ust. 1 pkt 1.9 i pkt 1.10 zmiana
zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogoéw okre§lonych w § 9 umowy. Zmiana zostanie
wprowadzona w terminie okre§lonym w § 9 umowy.

4. W przypadku zmian umowy w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 zmiana zostanie
wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przesle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia
zmiany.

§20
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla
przedmiotu zamowienia.

§21
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.
2. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie
rozwiaza w sposob o ktorym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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