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WYKONAWCY

dot.. wyjasnienia treSci Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w postepowaniu
O udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:.Remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-Gorcach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na dwa
lokale mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynkoéw
komunalnych

Zamawiajgcy Gmina Miasto Boguszéw-Gorce z siedzibg Urzad Miejski Pl. Odrodzenia nr 1
598-370 Boguszow-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.) informuje, ze w ww. postepowaniu w dniu
01.09.2016r. zostato ztozone zapytanie dotyczace tresci SIWZ ktére wraz z odpowiedzig
Zamawiajgcego zostato zamieszczone ponize;j.

Pytanie :

Zgodnie z PZB zwracamy sie do Zamawiajgcego z pytaniem dotyczacym terminu realizacji
zadania. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w punkcie 4 okre$la termin realizacji robot
wewnetrznych na 30.10.2016 i robot zewnetrznych na 30.11.2016r. Biorgc pod uwage zakres
zadania oraz fakt, ze realizacja bedzie sie odbywaé w okresie jesiennym, planowany termin jest za
krotki. Poza tym realne rozpoczecie zadania przez potencjalnego wykonawce nastgpi najwczesnie;
pod koniec wrzesnia 2016r.

W zwigzku z tym powstaje pytanie na jakiej podstawie Zamawiajgcy oszacowat czas jaki
jest potrzebny do wykonania przedmiotu zamoéwienia ?
Czy Zamawiajgcy przewiduje przedtuzenie terminéw okreslonych w pukcie 4 SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy omytkowo wskazat w SIWZ terminy realizacji zamoéwienia publicznego. Dokonang w
dniu 06.09.2016r. zmiang SIWZ wskazat prawidtowe terminy wykonania robét, tj.: termin
zakonczenia robot wewnetrznych do 15 grudnia 2016r.. termin zakoiczenia robét zewnetrznych do
15 listopada 2016r.”

Zamawiajgcy nie zakfada zmiany terminu wykonania przedmiotowego zaméwienia publicznego
w trakcie jego realizacji.
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