WIM.271.13.2016 Zatgcznik nr 4 - PROJEKT UMOWY

UMOWA NR............. 12016

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce,
REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
w imieniu ktorej dziata:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ..o CNIP:

zwanym dalej ,,Wykonaweg”,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postgpowanie o zamdwienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W postgpowaniu 0 zamowienie publicZne nr ..............oooiiiiiiiiiii

§2

Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-
Gorcach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na dwa lokale
mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja budynkéw komunalnych”
zgodnie z decyzja o pozwolenie na budowe nr 335/2016 z dnia 23.06.2016 r., dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz oferta
Wykonawcy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

2.1. prace przygotowawcze,

2.2. roboty ziemne (w tym m.in. budowa chodnika z kostki betonowej, budowa opaski zwirowe;j),
budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j,

2.3. wykonanie remontu elewacji z czgsciowym dociepleniem budynku zgodnie z uwagami
WUOZ delegatura w Walbrzychu — pismo nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 04.03.2016 1.,

2.4. wykonanie wydzielenia lokali mieszkalnych,

2.5. wykonanie remontu schodow wej$ciowych,

2.6. wykonanie uporzadkowania podtaczen urzadzen grzewczych w calym budynku,

2.7. wykonanie przebudowy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w calym budynku,

2.8. wymiang¢ drewnianych stolarki okiennej na nowa PCV oraz montaz nowej stolarki w
miejscach istniejgcych zamurowan uzgodniong z WUOZ delegatura w Watbrzychu - pismo
nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 04.03.2016 1.,
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2.9. pozostate roboty ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych opracowane przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0. z
Boguszowa-Gorc.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentach
wymienionych w ust. 3, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét budowlanych
okre$lonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywacé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1.1. Umowa,

1.2. Projekt Budowlany,

1.3. Projekt Wykonawczy,

1.4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

1.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
1.6. Przedmiar robot,

1.7. Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, interpretacja ich
tre$ci pozostaje wylacznie Zamawiajagcemu, a zadna rozbiezno$¢ w tresci czy pomytka nie moze by¢
wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajacego.

§4
WarunkKi i termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 15.12.2016 r. w tym:
1.1. roboty zewnetrzne do dnia 15.11.2016 1.
1.2. roboty wewngtrzne do dnia 15.12.2016 .
2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robo6t i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji technicznej oraz projektu organizacji
ruchu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
1.2. zapewnienie nadzoru inzynierskiego,
1.3. kontrola postepu i jako$ci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokonanie zaptaty za jego
wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1.1. wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowg, Ofertg i
dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inzynierskiego, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi
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wlasciwymi w  przedmiocie = zamowienia, przepisami techniczno—budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;j,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamowienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji i
postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. wykonania robot zgodnie z zaleceniami wlasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkow,

1.4. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z
budynku, prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot,

1.5. wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot na elewacji frontowej zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

1.6. prowadzenie prac w sposob umozliwiajacy normalne funkcjonowanie oraz dojscie lokatorow
oraz osob trzecich do pomieszczen zlokalizowanych na terenie budowy. Roboty budowlane
prowadzone beda od poniedziatku do soboty,

1.7. uzgodnienie z najemcami lokali mieszkalnych, sposobu i terminu wykonania robot w
lokalach zasiedlonych przez lokatorow,

1.8. uzyskania uzgodnien z wilascicielami gruntow, ktore nie s3 w zarzadzie Zamawiajgcego,
(jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.9. przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

1.10. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w
bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow,

1.11. odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz
odpowiedzialnos$ci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

1.12. poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,
a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem
powstatych szkdéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.13. przestrzegania norm w zakresie ochrony §rodowiska naturalnego,

1.14. koordynowania robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow,
ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogodlnego porzadku na
terenie budowy,

1.15. protokolarnego  przekazania terenu budowy po zakonczeniu robo6t w  stanie
uporzadkowanym oraz demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pozniej niz w
dniu odbioru ostatecznego robot,

1.16. ochrony punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

1.17. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg wszystkich robot, zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;,

1.18. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zawart obowiazujace umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w
zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i
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wykonywaniem przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania cigglosci
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy i do okazywania na zadanie
Zamawiajacego aktualnych uméw wraz z dowodami optacenia sktadek.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonatl inspekcji, wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do zlozenia oferty przetargowej co do:

4.1. uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

4.2. warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

4.3. rozmiaréw i charakteru rob6t tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatow
1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

6. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wilascicieli obcych, ktore wymagaja przebudowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastapi¢ po uprzednim
zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wlascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia
zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ochrone instalacji i wurzadzen podziemnych,

a takze zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia roboét, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej
koszty.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za =zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robodt
wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie
potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do wtasciwego organu oraz Zamawiajacemu.
Wykonaweca jest posiadaczem i wytwodrca wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia
robot, w tym odpadéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia beda transportowac
odpady, powstate w wyniku prowadzonych robot, zobowigzani sg do spetnienia postanowien ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot. posiadania uprawnien do
przewozu rzeczy.

§8

Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materialdow niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014, poz. 883 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U.2016, poz. 290) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej
i specyfikacjach technicznych, odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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4. Biezace pomiary i badania jakoSciowe wbudowanych materiatow oraz robdt beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

5.Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialdow a ich wynik wykaze, Zze materialy badz roboty nie spelniaja wymogow art. 10 ustawy
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda
zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego
wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materialdow wlasciwych na wiasny koszt.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czes$ci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego
podwykonawcow i pracownikow jak za wilasne.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z
nastepujacymi podwykonawcami:

2.0 w zakresie ........coeenen.

220 s w zakresie ........cocveneen.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed =zawarciem umowy o
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt tej umowy parafowany przez potencjalne
strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dotaczenia zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust.3, zglosi
pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian w umowie o
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do dotgczenia zgody Wykonawcy na zmian¢ umowy zgodnie z
przedtozonym projektem zmian.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w ust.5, zglosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do ich tresci. Niezgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje projektu zmian
w umowie o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktdrych przedmiotem sa
roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcie, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci przedmiotu zamdwienia wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany w umowie o
ktorej mowa w ust. 3, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

9.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

9.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

15.1. nie dokonaé¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

15.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

15.3. dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty
wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

17. Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy wskazanej w § 10 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

18. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zawrze¢ nastgpujace zapisy:

18.1. postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania, na kazde zadanie,
dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia,

18.2. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznat si¢ z tre§cia umowy
(wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzezen,

18.3. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie realizowal umowe
podwykonawstwa wylagcznie w zakresie zgodnym z umowg zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

18.4. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi
prawa zastawu, oraz nie obcigzy w jakikolwiek inny sposdb prawami osob trzecich zadnej
czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw,

18.5. o$§wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot
praw i obowigzkow wynikajacych z umowy podwykonawstwa na osobe trzecig bez zgody
udzielonej na pismie tacznie przez Zamawiajacego i Wykonawce.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-7.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

Akceptacja projektu umowy 6/15
przez Skarbnika:



WIM.271.13.2016 Zatgcznik nr 4 - PROJEKT UMOWY

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

11511 1 | Zh (STOWNIE: ...eiiiiiiiiicieece e PLN .../100),

brutto: .....ceeeeeee ZE (sfowWnie: ....ooooiiiiiiiiii PLN .../100).

3. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu
budowy wraz z jego pozniejszg likwidacja, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatow
rozbidrkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i1 likwidacji zagrozen, organizacji ruchu, koszty
zwigzane z optatami przylaczeniowymi, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii oraz
inne koszty wynikajace z umowy w formie pisemne;.

4. Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktoérych mowa w §2 ust. 3 oraz w
niniejszej umowie, a niezbedne dla wlasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
traktowane sa jako oczywiste i zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym
okreslonym w ust. 2.

. Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

6. Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamowienia i wynikajace z okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, moga by¢ wprowadzone do
umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie protokétu koniecznos$ci
dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez
zgody Zamawiajgcego, to Zamawiajacy nie pokryje kosztow robot zamiennych.

7. W przypadku wykonania za zgoda Zamawiajgcego robot zamiennych przez Wykonawce, z
przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robdt zostanie wytaczona odno$na jego czes¢,
natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys
powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i sktadniki cenotworcze uzgodnione z Zamawiajacym.

8. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robot w
ramach umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokolu koniecznosci
wykonania robot. Protokot koniecznos$ci musi zawiera¢ uzasadnienie wykonania tych robdt, wycene
robot oraz warunki ich wykonania.

9. Roboty dodatkowe lub zamienne podlegaja realizacji przez Wykonawce przy zastosowaniu tych
samych norm, parametréw i standardow oraz poziomu cen uzytych w ofercie Wykonawcy.

10. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie poszczegoélnych elementow robot odbywacé sie
bedzie fakturami czg$ciowymi, wystawianymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu i
odbiorze tych elementéw przez Inspektora Nadzoru, do wysokosci 70% wartosci wynagrodzenia
brutto. Zakres rzeczowy elementow rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w

9,
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poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

12. Faktura koncowa, po uwzglednieniu optaconych faktur cze$ciowych, moze zostaé ztozona
Zamawiajacemu po:

12.1. przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
12.2. dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

13. Jezeli w fakturze koncowej wystapi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci biezacych faktur — w catosci lub czgsci
— w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z §
10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w dokonaniu
zaptaty wynagrodzenia.

§11
Rozliczenie umowy

1. Fakturowanie odbywac si¢ bedzie za wykonane i odebrane elementy robot, ustalone zgodnie z § 10
ust. 10 niniejszej umowy.

2. Faktura powinna by¢ adresowana na: Gmina Miasto Boguszoéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804. Nalezne ptatnosci za realizacjge przedmiotu umowy beda
wyplacane przez Zamawiajgcego na podstawie faktury, na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce. Platno$¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w zestawieniach
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami czeSciowymi odbioru robot.

3. Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w
umowach o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w §9 ust.7.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowal wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w
terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§12
Inspektor nadzoru i kierownik robdét

1. Przedstawiciclem Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej
UMOWY JESE +evneeniniiiiiiiiinienenaen, stel

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze powierza pelnienie obowiazkow nadzoru inzynierskiego:
....................... , tel.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscia robot, ktore s niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy jest. ..........c.ocvvevinnnnn I 7<)
§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesigcy,

liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce¢ robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji 1 rekojmi
za wady sg jednakowe.

3. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu Iub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i
urzadzenia wystawione przez ich producentow.

6. Jezeli w trakcie przegladow gwarancyjnych pojawig si¢ wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologi¢ ich
naprawy.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie mozliwym,
uzgodnionym przez strony terminie.

8. Wady nieusunigte w terminie, o ktorym mowa w ust.7, ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie w nim wyznaczonym, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajacego do usunigcia innym osobom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastgpcze

wykonanie).
9. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytulu nastapi na
podstawie noty Zamawiajgcego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany zaptacic¢ w terminie

14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naleznosci
wynikajacej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10. Na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odpowiednio odbioru robot po uplywie
rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czegsci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy
jeszcze przed uplywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4. Jezeli czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
wskazany w umowie, Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od
umowy jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

6. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okre§lony w protokole inwentaryzacji.
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§15
Rozwiazanie umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1.1. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamowien Publicznych
1.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;
1.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§16
Zasady odbioru robdét budowlanych
1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacych terminach:

1.1. potwierdzenie prawidlowo$ci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2. odbiér czesciowy robot - w ciagu 5 dni od dnia zgloszenia wraz z przekazaniem
dokumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czg¢éciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robdot dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.

1.3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ robot do odbioru i prawidlowosci wykonania, o
ktorych mowa w pkt 1.1 1 pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zalgczajac jednoczes$nie
zestawienia wartosci wykonanych roboét oraz wyniki badan kontrolnych.

1.4. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Inspektor Nadzoru przy udziale
Zamawiajacego 1 sporzadzi protokot z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spelnione
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy pismem
sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego wraz z operatem, o ktérym mowa
w ust. 3, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

b) podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu
kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,

c) jezeli Inspektor Nadzoru uzna, Ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru
koncowego;

d) jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletno$ci 1 prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, W porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy;

1.5. jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i:

e jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad.

1.6. strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunigcia
stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych,

1.8. odbiory robdt (czgsciowego i koncowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. Potwierdzenia prawidlowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona
Inspektor Nadzoru.

3. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w formie operatu nastgpujace
dokumenty:

3.1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3.2. dziennik budowy (oryginal),

3.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materialow, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktoére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje¢ wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot na obiekcie, date rozpoczecia i
zakonczenia robot,

3.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt, uzgodniong w osrodku dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej,

3.6. oswiadczenie kierownika robot.

4. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich usunigcia.
W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia
(naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane begda komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunig¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i
gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunig¢cia tych wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkdéw wynikajacych z Umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny i wyznacza nowy termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usunac¢ wady.
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§17
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow i
w podanych wysoko$ciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1-31 § 15 ust.1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie czgsci lub catego przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 4 ust.
11.1 1 1.2 umowy, w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

2.3.za nieusuni¢gcie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % catego wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

2.4. za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez kierownika roboét (np. w przypadku
zakonczenia pelnienia obowigzkow przez kierownika roboét i nie zgloszenia z tygodniowym
wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika robot) w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien prowadzenia robot bez kierownika budowy lub kierownika robdt,

2.5.z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt,

2.6. z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt,

2.7. z tytulu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczacych terminu
zaplaty zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w
wysokosci 2.000,00 zt,

2.8. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 zi,

2.9.z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi,

2.10. z tytulu opo6znienia w przekazaniu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac
od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystapienia przez drugg Stron¢ na pi§mie z zadaniem zaplaty.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracanie nalozonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w formie .......

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o
zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za
Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot, pod warunkiem
wplaty zabezpieczenia w formie gotowki.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, pod warunkiem wplaty zabezpieczenia w formie
gotowki.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1 zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

§19
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamowienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych (opady deszczu, ktore zgodnie z
prawem budowlanym i technologami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia zostanie przesuni¢ty o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami
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zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowe;j,
zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposob
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznosciag zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru,

1.5. zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane,

1.6. regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujace potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.7. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmian¢ stawki podatku VAT. Zmiana
bedzie wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku
VAT,

1.8. konieczno$¢ zmiany osob wyszczegolnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie
wykazanie przez Wykonawce, ze nowa osoba spelnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

1.9. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia,

1.10. powierzenie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli
Wykonawca nie zakladat wykonania zamdéwienia przy pomocy podwykonawcy,
podwykonawcoéw w trakcie sktadania ofert,

1.11. wystapienie przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu, powodujace konieczno$¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,

1.12. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

1.13. zmiany dotyczaca zamawiania dodatkowych robot budowlanych nieobj¢tych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, pod warunkiem, ze zmiana Wykonawcy:

a) nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie,

1.14. zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie,
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1.15. faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okres§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych i zarazem jest mniejsza od
15% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

1.16. inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

1.17. z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieC z pewnoscig, w
szczegoOlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Z uwzglednieniem postanowien ust. 3. i ust. 4. Strona wnioskujagca o zmiang
zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest
przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznos$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.9 i pkt 1.10 zmiana
zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogow okreSlonych w § 9 umowy. Zmiana zostanie
wprowadzona w terminie okreslonym w § 9 umowy.

4. W przypadku zmian umowy w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 zmiana zostanie
wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przesle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia
zmiany.

§20
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla
przedmiotu zamowienia.

§21
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwigzac je pomigdzy sobg.
2. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie
rozwiaza w sposob o ktorym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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