PROJEKT UMOWY

Fundusze ‘ DOLNY Unia Europejska
Europejskie % 3 i
E Eumopelelde |  SLASK ol

Zalacznik nr 4

UMOWANR ...... 12017

zawarta w Boguszowie-Gorcach wdniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce,

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
w imieniu ktorej dziata:

Waldemar Kujawa - Burmistrz Miasta
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ..., CNIP:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Wykonawca”,
0 nastgpujacej tresci:
§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postgpowanie o zamoéwienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579) w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W postgpowaniu o zamowienie publiczne nr ..............ooiiiiiiiiiii

§2

Definicje
1. Przyjmuje si¢, ze ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy beda oznaczad:

1.1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332),

1.2. Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1579),

1.3. Dokumentacja projektowa - jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych
niezbednych do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe oraz decyzji o pozwolenie na uzytkowania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: projekt
budowlany, projekty wykonawcze oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wedhug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. 22017 poz.1579)),

1.4. Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowe — uzyskana na
podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
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1.5. Wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ opracowanej dokumentacji lub wykonanych robdt ze
wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacja,
warunkami technicznymi, wiedza techniczna, normami lub innymi dokumentami,

1.6. Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszajagca warto$¢ przedmiotu umowy ktorej
usunigcie jest fatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem.

§3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja w formule ,,Zaprojektuj-Wybuduj” zadania inwestycyjnego
polegajacej na przebudowie o$wietlenia drogowego wraz z wykonaniem systemu
sterowania/zarzadzania o$wietleniem drogowym w dzielnicy Gorce w Boguszowie-Gorcach w
ramach przedsigwzigcia pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszow-Gorce
poprzez budowe systemu zarzadzania energia, drogi rowerowej oraz obiektow P&R wraz z
modernizacja systemu oswietlenia drogowego”.

2. Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 — Wdrozenie strategii niskoemisyjnych,
Poddziatanie 3.4.4 - Wdrozenie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW.

3. Przedmiot zamoOwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego niezbednych decyzji i uzgodnien, wykonanie robot budowlanych wraz z ustugami i
pracami towarzyszacymi niezbednymi do prawidlowego wykonania zamowienia oraz uzyskanie
przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne ztozenie przez Wykonawce i
przyjecie przez wilasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktoérego nie zgloszono
sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nastepujacymi
dokumentami:

4.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

4.2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy pn.: ,Przebudowa oswietlenia drogowego w ciggu ulic
Traugutta, Goérniczej, Pl. Zwycigstwa, Grunwaldzkiej, J. Stowackiego, Staszica, Chopina,
Warszawskiej, T. Kosciuszki, J. Kochanowskiego, Rozanej, W. Broniewskiego, Stonecznej,
Spokojnej, Cichej, Partyzantow, Olimpijskiej, Wesotowskiego-Masalskiego w Boguszowie-
Gorcach” opracowany przez mgr inz. Marka Matyjaska.

4.3. Analiza wplywu wymiany o$wietlenia drogowego w ciagu ulic Traugutta, Gorniczej, Pl.
Zwyciestwa, Grunwaldzkiej, J. Stowackiego, Staszica, Chopina, Warszawskiej, T. Ko$ciuszki, J.
Kochanowskiego, Rozanej, W. Broniewskiego, Stonecznej, Spokojnej, Cichej, Partyzantow,
Olimpijskiej, Wesotowskiego-Masalskiego w Boguszowie-Gorcach.

4.4, Audyt efektywnosci energetycznej dla zadania.

5. Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej umowy ma zawiera¢ w
szczegblnosci:

5.1. Projekt budowlany — 4 egz,
5.2. Projekt wykonawczy — 3 egz.
5.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — 1 egz.
5.4. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) — 1 kpl.
6. Wymagania dodatkowe dotyczace przedmiotu umowy:

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych warunkéw technicznych od gestorow
sieci znajdujacych si¢ w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystapig), uzgodnien,
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pozwolen, decyzji, zgdd wlascicieli dzialek na dysponowanie nieruchomos$cia na cele
budowlane i wszystkich innych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub/i skuteczne zlozenie przez Wykonawce i przyjgcie przez wilasciwy organ
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktorego nie zgtoszono sprzeciwu w drodze decyzji.

6.2. Szczegotowy zakres prac projektowych bedzie wynikatl z dokumentéw wskazanych w ust.4 oraz
uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych oraz uzgodnien dokonanych w trakcie
realizacji prac projektowych.

6.3. Wykonawca we wilasnym zakresie oraz na koszt wlasny pozyska aktualne wypisy z MPZP, z
rejestru gruntdow, mapy ewidencji gruntdw i sporzadzi wykaz dzialek zajmowanych pod
inwestycj¢ oraz mapy do celow projektowych.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest czynnie uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania wszystkich opinii,
uzgodnien i decyzji zwigzanych z przedmiotem umowy.

6.5. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeprowadzi instruktaz obslugi wszystkich
zamontowanych urzadzen i systemu.

§4
Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu dokumentacji projektowe;j
i robot budowlanych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkoéw Zamawiajacego
1 Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1.1. Umowa,

1.2. Program Funkcjonalno -Uzytkowy,

1.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
1.4. Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, interpretacja ich
treSci pozostaje wytgcznie Zamawiajagcemu, a zadna rozbiezno$¢ w tresci czy pomyltka nie moze by¢
wykorzystana na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

§5

WarunkKi i termin realizacji
1. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach:

1.1. Etap I: opracowanie projektu budowlanego, o ktérym mowa w §3 ust. 5 pkt 5.1. oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego - do dnia 30.03.2018 r.

1.2. Etap II: opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w §3 ust. 5 pkt 5.2. - 5.4. - do dnia 30.04.2018 r.

1.3. Etap III: wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne ztozenie przez Wykonawce i
przyjecie przez wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktorego nie
zgloszono sprzeciwu w drodze decyzji - do dnia 30.10.2018 r.

2. Przez termin wykonania Etapu I i Etapu II przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w ust 1, rozumie si¢
date przekazania przedmiotu umowy potwierdzona protokolem przekazania dokumentacji
projektowej podpisanym przez strony niniejszej umowy.

3. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i robot sktadajacych
si¢ na Przedmiot Umowy, dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnos$ci wymaganych
dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
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uzytkowanie lub/i skuteczne zlozenie przez Wykonawce 1 przyjecie przez wlasciwy organ
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego nie zgloszono sprzeciwu w drodze decyz;ji.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ date uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub/i skuteczne zlozenie przez Wykonawce 1 przyjecie przez wlasciwy organ
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego nie zgtoszono sprzeciwu w drodze decyzji.

Obowiazki Z§afnawiajqceg0
1. Do obowiagzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. uzgadnianie na biezaco rozwigzan projektowych przedstawianych przez Wykonawce,
1.2. sprawdzenie dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania,
1.3. dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia budowy,
1.4. przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.6. kontrola postepu i jako$ci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.7. przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy oraz zaptata za jego wykonanie,

1.8. przejecie od TAURON Dystrybucja S.A. oddz. w Walbrzychu majatku niezbgdnego do
realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia zgodnie z nalezyta staranno$cig, warunkami
okreslonymi przez Zamawiajagcego w SIWZ, w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoOwienia,
przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
2.1. wykonania prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2.2. opracowania dokumentacji projektowej przez osoby, posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym i zaopatrzenia dokumentacji w
nastepujace zataczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne os$wiadczenia Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

d) pisemne o$wiadczenie Projektantow i Sprawdzajacych, o sporzadzeniu dokumentacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2.3. wykonania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) zgodnie z
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ktorym przedmiary robot i kosztorysy majg nawigzywac¢ do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2.4. przedtozenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy, Szczegdtowego Harmonogramu Prac Projektowych, zawierajacego migdzy innymi:

a) wyszczego6lnienie prac projektowych oraz pozostatych czynnos$ci (opracowanie mapy do
celow projektowych, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia, uzgodnienia, warunki techniczne itp.) niezbednych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé prace projektowe oraz pozostale
czynnoséci niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, z wyrazng graficzng
ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy wykonania poszczegolnych elementow,
konsultacji, zlozenia dokumentacji do zaakceptowania przez Zamawiajacego oraz
kolejnos¢ i1 terminy czynnosci niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) date sporzadzenia dokumentu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

2.5. uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan w trakcie
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega prawo do zmiany rozwigzan bez
dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnien wyniknie
konieczno$¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwiazan,

2.6. przedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu budowlanego przed ztozeniem
wniosku o jego zatwierdzenie przez stosowny organ,

2.7. przedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu wykonawczego wraz ze
specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz szczegétowa specyfikacja stupdw
i opraw os$wietleniowych oraz zastosowanego systemu zarzadzania o$wietleniem przed
przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych,

2.8. zapewnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych,
2.9. nabycia i zarejestrowania dziennika budowy
2.10. przejecia terenu budowy w tym:

a) wykonania prac przygotowawczych (ogrodzenie terenu budowy, roboty tymczasowe, ktore
sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie
zaplecza budowy),

b) doprowadzenia na teren budowy na swdj koszt niezbednych mediow (woda, energia
elektryczna itp.) oraz pokrycia kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres
wykonywania robot,

¢) umieszczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2.11. przedtozenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,w terminie 7 dni od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, szczegoétowego Harmonogramu Realizacji Robot
zawierajagcego migdzy innymi:

a) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete przedmiotem umowy ze
wskazaniem $ciezki krytycznej robot, tj.: terminy wykonania poszczegolnych robot,

b) zadania zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne
ztozenie przez Wykonawce i przyjecie przez wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, do ktérego nie zgltoszono sprzeciwu w drodze decyzji,

c¢) date¢ sporzadzenia dokumentu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,
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2.12. do przedktadania aktualizacji harmonogramow, o ktorych mowa w pkt 2.4 1 2.11, w przypadku
gdy ostatni zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram stanie si¢ niespojny z
faktycznym postepem prac lub robét,

2.13. opracowania i wdrozenia projektoéw organizacji ruchu tymczasowego na czas realizacji
przedmiotu umowy,

2.14. uzgodnienia warunkow i termindow wykonania robot z wiascicielami gruntdéw, ktdre nie sg w
zarzadzie Zamawiajacego,

2.15. skutecznego poinformowania przed przystapieniem do robot poszczegélnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot 1 potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot,

2.16. prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robodt oraz ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

2.17. zabezpieczenia skarp wykopow oraz istniejgcego uzbrojenia terenu podczas prowadzenia robot
ziemnych,

2.18. uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztow dokonanych zajeé oraz
kosztow umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
funkcjonowaniem drogi, do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z
warunkami udostepnienia terenu i jego odbioru po wykonanych robotach okreslonymi przez
poszczegblnych Zarzadcow drog,

2.19. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

2.20. przywrocenia do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikéw oraz terendw na ktorych
prowadzone byly roboty budowlane oraz uporzadkowanie terenu sasiadujacych z budowa
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

2.21. zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych elementow uzbrojenia podziemnego w trakcie
prowadzonych robét na koszt wlasny,

2.22. zapewnienia ciaglosci funkcjonowania o§wietlenia drogowego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, chyba ze warunki techniczne nie pozwola na jej zapewnienie, wowczas Wykonawca
jest zobowigzany do podjaé wszelkie dziatania tak aby czas przerwy w funkcjonowaniu
o$wietlenia drogowego byt jak najkrotszy,

2.23. systematycznego wywozenia z terenu budowy i utylizowanie odpadéw, gruzu, urzadzen i
materiatow pochodzacych z demontazu lub rozbiorki,

2.24. transportu, sktadowania shlupow, opraw oraz kabli z rozbiorki w lokalizacji: baza PGK
SANIKOM Sp. z 0.0. ul. Brzozowa w Boguszowie-Gorcach,

2.25. wspdlpracy w imieniu Zamawiajagcego z TAURON Dystrybucja S.A oddz. Watbrzych w
zakresie przylaczenia przedmiotu umowy do sieci energetyczne;j,

2.26. przeprowadzenia instruktazu personelu Zamawiajacego w zakresie obslugi systemu
zarzadzania o$wietleniem drogowym,

2.27. systematyczne przedkladanie Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w
toku realizacji robot, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze
stosowane wyroby s3a zgodne z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz posiadajg
odpowiednie dopuszczenia do stosowania,

2.28. usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
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2.29. przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezb¢dnych w powyzszym celu,

2.30. odpowiedzialno$ci na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,w
szczegbdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz
odpowiedzialno$ci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

2.31. poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstana w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody
0s6b trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy
bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdéd oraz
informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie dluzszych niz 14 dni, o postgpie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

2.32. przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

2.33. koordynowania robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz, nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego porzadku na terenie
budowy.

2.34. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz
wymaganiami Prawa budowlanego, w ciggu 7 dni od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2.35. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robdt w stanie uporzagdkowanym
oraz demontazu oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, nie pdézniej niz w dniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

2.36. zapewnienia biezacej obslugi geodezyjnej tacznie z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot, zatwierdzonej przez wiasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;j,

2.37. przeprowadzenia instruktazu przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi systemu
zarzadzania o$wietleniem,

2.38. organizowania, co najmniej raz w tygodniu, rad budowy z udzialem Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru. Na radach budowy ustalane beda biezace wytyczne zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz przedstawiany bedzie przez Wykonawcg stopien zaawansowania robot,

2.39. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarl obowigzujace umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w
zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciagtosci
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy i do okazywania na Zgdanie
Zamawiajacego aktualnych uméw wraz z dowodami optacenia sktadek.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do§wiadczenie wymagane do realizacji dokumentacji
projektowej oraz robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktéore wymagaja przebudowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastagpi¢ po uprzednim
zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wlascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia
zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robdot oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego harmonogramow, o ktorych mowa w ust.2 pkt 2.412.11 lub ich
aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i
terminowe Wykonanie umowy.

§8
Przebieg prac projektowych

. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumentu i opracowania wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg wystarczajace do opracowania dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa wraz ze wszystkimi innymi projektami i
opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego.

. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ zaawansowanie

prac projektowych na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajacego. W ramach tych spotkan

Wykonawca bedzie przedstawiat szkice, rysunki, opisy itp.

. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek uzgadniaé pisemnie rozwigzania
materiatlowe, sprzetowe i inne, ktore maja wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz eksploatacje
obiektu.

§9

Opoznienie prac projektowych

. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie prac projektowych podajac przyczyny i skutki opdznienia. Zawiadomienie to powinno
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Niewykonanie tych obowiazkoéw pozbawia Wykonawce prawa
powolywania si¢ na w/w przyczyne w opdznieniu wykonania robét (z wylaczeniem sity wyzszej).

. Jezeli, w stosunku do terminu realizacji Etapu I i/lub do Etapu II przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w § 5 ust.1 nastgpi opdznienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze przerwac¢ wykonywanie prac projektowych przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy oraz za wykonane juz prace
projektowe.
§10
Zasady odbiory prac projektowych

. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1.1. przedstawiciele Zamawiajacego,
1.2. przedstawiciele Wykonawcy.
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. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze go do siedziby Zamawiajacego (UM
Boguszéw-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Goree). Z przekazania przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony protokét przekazania.

. Po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, Zamawiajacy w ciagu 14 dni dokona jej
sprawdzenia.

. Jezeli Zamawiajacy podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanej dokumentacji, zwroci ja
Wykonawcy wraz z protokotem sprawdzenia do poprawy, jednocze$nie wyznaczajac termin
przekazania poprawionej dokumentacji.

.Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej za nalezycie
wykonana, sporzadzony zostanie protokot jej odbioru i akceptacii.

§ 11
Gospodarka odpadami

. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z obowigzujacg ustawa o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie
potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu.
Wykonaweca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
robot, w tym odpaddw niebezpiecznych.

. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia begdg transportowac
odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowiazani sg do spetnienia postanowien ustawy
z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot. posiadania uprawnien do przewozu
rzeczy.

§12
Warunki wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu nowych materiatdw wiasnych,
o ktorych mowa w Programie Funkcjonalno-Projektowym i zgodnych z zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa.

. Zakupione i wbudowane materiaty musza spelnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz wymogi zawarte w dokumentacji
technicznej, odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

. Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatow oraz robot beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

.Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jako$ci wbudowanych
materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badZ roboty nie spetniajg wymogow art. 10 ustawy
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan begda
zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

. W sytuacji, o ktorej] mowa w ust. 6 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego
wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatdow wlasciwych na wiasny koszt.
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§13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czes$ci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego
podwykonawcow i pracownikow jak za wihasne.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z
nastepujacymi podwykonawcami:

2.0 e, W ZaKresie .....ccooevvenieenienne

220 e, W ZaKTeSie .....cccoovvueeeenenne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed =zawarciem umowy o0
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajacemu projekt tej umowy parafowany przez potencjalne
strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dotgczenia zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust.3, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezenia lub sprzeciwu w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian w umowie o
podwykonawstwo przedtozy Zamawiajacemu projekt zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do dotaczenia zgody Wykonawcy na zmiang umowy zgodnie z
przedtozonym projektem zmian.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w ust.5, w formie pisemnej zglosi zastrzezenia lub sprzeciw co do ich tresci.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenia lub sprzeciwu w formie pisemnej uwaza si¢ za
akceptacje projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktoérych przedmiotem sa
roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcie, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartos$ci robot budowlanych wskazanych w §14 ust.2.1. niniejszej umowy. Wykonawca wraz z
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia 0sOb
zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany w umowie o
ktérej mowa w ust. 3, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

9.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

9.2. uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, w
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przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenia, w formie
pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

15.1.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

15.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

15.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wickszg niz 5% wartosci brutto umowy wskazanej w § 14 ust.2.1 moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

18. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zawrze¢ nastgpujace zapisy:

18.1. postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw i zadania przedstawiania, na kazde zadanie, dowodow zaptaty
naleznego podwykonawcom wynagrodzenia,

18.2. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznal si¢ z treScig umowy
(wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, akceptuje
jej postanowienia i nie wnosi zastrzezen,

18.3. oswiadczenie, ze podwykonawca Iub dalszy podwykonawca bedzie realizowal umowe
podwykonawstwa wyltacznie w zakresie zgodnym z umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

18.4. oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi
prawa zastawu, oraz nie obcigzy w jakikolwiek inny sposob prawami oséb trzecich Zadnej
czg$ci robot budowlanych, ustug lub dostaw,

18.5. o$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot
praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy podwykonawstwa na osobe¢ trzecig bez zgody
udzielonej na pi$mie tacznie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

19. Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-7.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢é do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
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21. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za§ skutki z tego wynikajace, beda
obcigzaly wylacznie Wykonawce.

22. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

§14
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

2.1. brutto.......ocevvnenee zh, (slownie: ...ocvvvniinniinnnnnnes )
nalezny podatek od towarow i ushug VAT stawka ...% - ............... zt
netto................. zt (stownie: ...................l ), W tym:

a) Etap I — opracowanie projektu budowlanego, o ktorym mowa w §3 ust. 5 pkt 5.1. oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:

brutto ................. zt brutto,(stownie: ........................ )
nalezny podatek od towarow i ustug VAT stawka ...% - ............... zt
netto................. zt (stownie: ...l ),

b) Etap II — opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w §3 ust. 5 pkt 5.2. - 5.4

brutto ................. zh, (stownie: ...l )
nalezny podatek od towarow i ustug VAT stawka ...% - ............... zt
netto................. zt (stownie: ... )

c¢) Etap III — wykonanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz uzyskanie
przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne ztozenie przez
Wykonawce 1 przyjecie przez wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do
ktorego nie zgloszono sprzeciwu w drodze decyz;ji:

brutto ................. zh, (stownie: ..., )
nalezny podatek od towarow i ustug VAT stawka ...% - ............... zt
netto................. zt (stownie: ...............l L )

2.2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Zawiera ono ponadto koszty:
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, map, obstugi
geodezyjnej, ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
tymczasowego wraz z jej pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, wywozu i skladowania materiatow rozbiorkowych, zapewnienia
bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajgce z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
odszkodowan w przypadku roszczen wiascicieli dzialek oraz inne koszty wynikajace z umowy
w formie pisemne;j.

2.3. Wynagrodzenie wykonawcy uwzglgdnia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

3. Wszelkie prace lub czynno$ci nicopisane w dokumentach, o ktorych mowa w §3 ust. 4 oraz w
niniejszej] umowie, a niezbedne dla wilasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
traktowane sg jako oczywiste i zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym okre§lonym w
ust. 2.

4. Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

5. Roboty zamienne, nie noszace charakteru rozszerzenia zamowienia i wynikajace z okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, moga by¢ wprowadzone do
umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie protokétu konieczno$ci
dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez
zgody Zamawiajgcego, to Zamawiajacy nie pokryje kosztéw robot zamiennych.
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W przypadku wykonania, za zgoda Zamawiajacego, robot zamiennych przez Wykonawce, z
przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robo6t zostanie wytgczona odnosna jego czesc,
natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys
powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporzadzony w oparciu o iloSci rzeczywiscie
wykonanych robét i sktadniki cenotworcze uzgodnione z Zamawiajacym.

Roboty budowlane nie obj¢te niniejszg umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych
rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich robot w
ramach umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonanych robot. Protokot koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie wykonania tych robot,
wyceng robot oraz warunki ich wykonania.

Roboty dodatkowe lub zamienne podlegajg realizacji przez Wykonawce przy zastosowaniu tych
samych norm, parametréow i standardow oraz poziomu cen uzytych w ofercie Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie poszczegolnych elementow robot odbywac sig
bedzie fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koncowa, w sposob nastepujacy:

9.1. Etap I (opracowanie projektu budowlanego, o ktérym mowa w §3 ust. 5 pkt 5.1. oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego) — ptatnos$¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

9.2. Etap Il (opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w §3 ust. 5 pkt 5.2. - 5.4) — na podstawie protokotu odbioru i
akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego;

9.3. Etap III (wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne ztozenie przez Wykonawce i
przyjecie przez wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktorego nie
zgloszono sprzeciwu w drodze decyzji) rozliczenie bedzie odbywac si¢ w sposob nastepujacy:

a) faktury czeSciowe, wystawianymi nie czg¢Sciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu i
odbiorze elementow robodt przez Inspektora Nadzoru, na podstawie protokotow odbiorow
czg$ciowych robot, do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
ust. 2 pkt 2.1. Zakres rzeczowy elementow rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci oraz dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

b) faktura koncowa, po uwzglednieniu oplaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ ztozona
Zamawiajacemu po:

* dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych;

» dostarczeniu dokumentéw o ktérych mowa w art.57 ust.1 i ust.2 Prawo Budowlane

» uzyskaniu przez Wykonawce¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne
zlozenie przez Wykonawce i przyjecie przez wilasciwy organ zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, do ktoérego nie zgloszono sprzeciwu w drodze decyzji;

* dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i spisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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10. Jezeli w fakturze koncowej wystagpi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng

podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania platnosci biezacych faktur — w catosci lub czesci

9]

— w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §
14. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia.
§15
Rozliczenie umowy

. Fakturowanie odbywac si¢ bg¢dzie za wykonang i odebrang dokumentacje projektows oraz za

wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z § 14 ust. 9 niniejszej umowy.

. Faktury maja by¢ adresowane na: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370

Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

. Nalezne ptatnosci za realizacje¢ przedmiotu umowy beda wplacane przez Zamawiajacego na

podstawie faktur, na konto bankowe Wykonawcy nr .........

. Platnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawcg faktury z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy.

. Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
. Zaptata faktury mnastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w
umowach o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §13 ust.7.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowal wierzytelno$ci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w

terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy

§16
Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej

UMOWY JESE +.vneeriniiiiiiieenienenaen, stel e

. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawcg o osobie pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielami Wykonawcy do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy

sa:
3.1. w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j:

........................... tel. oo
§17
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,

liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i przyjecia go przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego.

. W dniu zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Karte

Gwarancyjng, zgodnie z wzorem stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji i rgkojmi. Okresy: gwarancji i rekojmi za wady sa
jednakowe.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

5. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i
urzadzenia wystawione przez ich producentow.

7. Jezeli w trakcie przegladéow gwarancyjnych pojawig si¢ wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajagcym zakres i technologi¢ ich
naprawy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ujawnionych wad bezptatnie w
terminach okreslonych w zalaczniku nr 1 do umowy.

9. Wady nieusuni¢te w terminach, o ktérym mowa w Karcie Gwarancyjnej, ktorych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie w nim wyznaczonym, mogg byc¢
zlecone przez Zamawiajacego do usunigcia innym osobom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastepcze wykonanie).

10. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytulu nastapi na
podstawie noty Zamawiajacego, ktérg Wykonawca bgdzie zobowigzany zaptaci¢ w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naleznosci wynikajacej z w/w
noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Na 1 miesigc przed uplywem okresu rgkojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru ostatecznego.

§18
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic
jeszcze przed uplywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4. Jezeli czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
wskazany w umowie, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od
umowy jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w kazdym przypadku razacego naruszenia
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien Umowy zalicza si¢ w
szczegolnosci:

5.1. opoznienie w realizacji ktéregokolwiek etapu prac, w stosunku do terminu przewidzianego dla
tego etapu przekraczajace 30 dni kalendarzowych;
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5.2. opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w
Umowie;

5.3. stosowanie materialdéw nieposiadajagcych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

7. Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji roboét w toku 1 ich rozliczenia,
Zamawiajacy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do wiadomosci
Wykonawcy.

8. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§19
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1.1. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamowien Publicznych;

1.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych;

1.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

§20
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacych terminach:

1.1. potwierdzenie prawidlowosci wykonania robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu -
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;

1.2. odbidr czesciowy robot - w ciggu 5 dni od dnia zgloszenia wraz z przekazaniem dokumentéw
odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czgéciowy oraz potwierdzenia prawidlowosci
wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru czesciowy robot;

1.3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ robdt do odbioru i prawidtowosci wykonania,o ktorych
mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zalaczajac wyniki badan kontrolnych.

1.4. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego i sporzadzi
protokot z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru konicowego pismem sktadanym bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego wraz z operatem, o ktérym mowa w ust. 3, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

b) podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu kolaudacyjnego w
terminie 7 dni od jego otrzymania od Zamawiajacego,
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c) jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym, w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy dat¢ odbioru koncowego robot,

d) jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego,

1.5.jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i:

» jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

1.6. strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego robot bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla
usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek),

1.7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
usunieciu wad i usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych,

1.8. odbiory robot (cze$ciowe i koncowy) zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét.

2. Potwierdzenia prawidtowos$ci wykonania robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokona
Inspektor Nadzoru.

3. Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w formie operatu
nast¢pujace dokumenty:

3.1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3.2. dziennik budowy,

3.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zestawienie i lokalizacj¢ wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot na obiekcie, date rozpoczecia i
zakonczenia robot, Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

3.5. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, uzgodnionag w osrodku dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu pomiaru
powykonawczego oraz zlozeniu dokumentacji do weryfikacji w o$rodku dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;j,

3.6. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i
uporzadkowaniu terenu budowy,

3.7. protokot z instruktazu pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi systemu zarzadzania
oswietleniem,

3.8. protokotly potwierdzajace zwrotne przekazanie dzialek zajmowanych czasowo,

3.9. oryginat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i skuteczne zlozenie przez Wykonawce i
przyjecie przez wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktorego nie
zgtoszono sprzeciwu w drodze decyzji;

W przypadku braku ww. dokumentéw Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ Wykonawcy wyznaczenia
terminu odbioru konicowego robot do momentu ich uzupetienia. Jezeli Wykonawca z tego powodu
przekroczy wyznaczony w umowie termin, zaptaci kary umowne zgodnie z § 22 ust.2 pkt 2.4.
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. W razie wystgpienia wad i/lub usterek, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia

ich usunigcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigeciem Wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i
gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych

L.

3.

mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwos$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny i wyznacza nowy termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ wady.

§21
Zatrudnienie w oparciu o umowe o prace

Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, ktére w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
realizujg czynno$ci polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy — przez caly okres ich wykonywania. Powyzszy obowiazek
w szczegolnosci dotyczy czynnos$ci zwigzanych z:

1.1. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

1.2. realizacjg robot zwigzanych z montazem o$wietlenia,

1.3. realizacja robdt budowlanych w zakresie odtworzenia nawierzchni,
1.4. realizacja pozostatych rob6t budowlanych,

1.5. dozorowaniem placu budowy,

1.6. uporzadkowaniem placu budowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. 7zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia:
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3.1. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

3.2. po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w §22
niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrOci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§22
Kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych
tytulow i w podanych wysokosciach:
1.1. Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2
pkt 2.1 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktorej mowa w § 18 ust. 1-5 umowy i
§19 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1 umowy,
2.2. za niewykonanie Etapu I przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 5 ust. 1 pkt 1.1
umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1
lit a) umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,
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2.3. za niewykonanie Etapu Il przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1.2
umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1
lit b) umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

2.4. za niewykonanie Etapu III przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 5 ust. 1 pkt 1.3
umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1
umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

2.5. za opoznienie w usunigciu wad Etapu I przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1.1
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1
lit. a) umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

2.6. za op6znienie w usunieciu wad Etapu II przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1.2
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1
lit. b) umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

2.7. za nieusuni¢cie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto,
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2.1 umowy za kazdy dzien liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.8. za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierownika robot
(np. w przypadku zakoniczenia petienia obowigzkow przez kierownika budowy i nie zgloszenia
z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien prowadzenia robot bez kierownika budowy lub kierownika robét,

2.9.z tytulu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zi,

2.10. z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

2.11. z tytutu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczacych terminu zaptaty
zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w wysoko$ci 2.000,00
7}k, za kazda nie wprowadzona zmiang w umowie lub zmianie umowy,

2.12. z tytuhu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmian umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt zmian umowy,

2.13.z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopig
umowy lub jej zmiany,

2.14. z tytutu opoznienia w przekazaniu pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia za kazda
nieprzekazang umowe lub jej zmiane, liczac od 8-ego dnia od daty jej zawarcia,

2.15. w przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w §21 ust. 1 na
podstawie umowy o prac¢ lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osob, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 5 000,00 zt odpowiednio za kazda osobe lub stwierdzony taki przypadek. W
przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym Wykonawca lub podwykonawca robot bedzie
zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez zamawiajacego dokonaé zatrudnienia
wskazanej osoby na umowg o pracg oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby,

2.16. w przypadku nie wywiazania si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 2.15 w zdaniu drugim w
terminie w nim okreslonym Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
10 000,00 zt odpowiednio za kazda osobe lub stwierdzony taki przypadek,

2.17. uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania natozonych na niego Umowa
obowigzkdw, o ktorych mowa w §21 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.
4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie

14 dni od daty wystapienia przez drugg Strong na pi§mie z zagdaniem zaplaty.
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. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie natozonych kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.
§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 10% Ceny ofertowej brutto w formie ............

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w kolejnych 30 dniach po tym okresie
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne oraz w kolejnych 15 dniach po tym okresie. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona (zwolniona w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) w
terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona
(zwolniona w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§24
Prawa autorskie

1. Wykonawca o§wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym w
szczegbInosci: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych,
zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp.
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przygotowane w ramach niniejszej umowy bgdg oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworow
0s06b trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przyshugujacych osobom trzecim, w tym w szczegolnosci praw
autorskich innych osob.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bgda mu przystugiwa¢ w pelni majatkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z
dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 1. poz. 666) do wynikéw prac, o
ktorych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez Zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osdb trzecich, w
szczegoInosci praw autorskich innych osob.

3. Po protokolarnym odbiorze zadania, na Zamawiajacego przechodzi nieodptatnie i na czas nieokreslony
cato$¢ majatkowych praw autorskich do wynikéw prac, o ktéorych mowa w ust. 1 przygotowanych
przez Wykonawce w ramach dziatan okres§lonych §3.

4. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do wynikow prac, o ktorych mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie
znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczegdlnosci:

4.1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci komputerowych,
4.2. wystawianie, lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji,

4.3. wykorzystanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio -
wizualnych 1 komputerowych,

4.4. prawo do korzystania z dziet w calosci lub z czgéci oraz ich taczenia z innymi dzietami, opracowania
poprzez dodanie r6znych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na roézne jezyki, zmiang
barw, oktadek wielkosci i tresci catosci Iub ich czesci,

4.5. publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomocag wizji lub fonii przewodowe;j
przez stacj¢ naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, rownolegle i integralne nadawanie
dziela przez inng organizacje radiowa badz telewizyjna, transmisje komputerowa (sie¢ szerokiego
dostepu, Internet) tacznie z utrwaleniem w pami¢ci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i
nadawanie kompilacji.

§ 25
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia umowy moga nastapi¢ wylacznie na podstawie przepisow ustawy
Prawo zamowien publicznych, za zgodg obu Stron i pod rygorem niewaznos$ci wymagaja formy
pisemnej. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezacymi wylacznie po stronie
Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od
Wykonawcy tj. np. opoznienia w uzyskaniu decyzji i uzgodnien z winy organu winnego je
wyda¢, odmowy wydania przez organ administracji decyzji, zezwolen uzgodnien, koniecznoscia
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, koniecznos$ci zaspokojenia
roszczen o0sOb trzecich, konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszenie robot przez organ nadzoru budowlanego, przedhuzajacej si¢ procedury wykupu
oswietlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A. oddz. w Walbrzychu, udzielenie
zamoOwien dodatkowych, ktérych wykonanie wpltywa na zmiang terminu wykonania
zamowienia podstawowego, konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile
beda one miaty wplyw na dotrzymanie terminu wykonania robot, okoliczno$ci zaistniate w
trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, itp.,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. koniecznos¢ zastosowania innych
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rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zaistnienie warunkow faktycznych na terenie budowy, wpltywajacych na zakres lub sposob
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. regulacje prawne wprowadzone w Zycie po dacie podpisania umowy, wywolujace potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.4. wystapienie przyczyn, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili publikacji ogloszenia o
zamowieniu, powodujace konieczno§¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,

1.5. konieczno$ci wprowadzenia zmian dotyczacych platnosci cze$ciowych,

1.6. zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jezeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) ceny netto okreslone w ofercie i umowie pozostang
niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy
nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i uslug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej
stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy —
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg,

1.7. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spemiania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

1.8. powierzenie czgsci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli Wykonawca
nie zaktadat w ofercie wykonania danej czgsci zamowienia przy pomocy podwykonawcy,

1.9. konieczno$¢ zmiany 0sob wyszczegdlnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie wykazanie
przez Wykonawce, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.11. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

1.12. zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe, w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
- Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

1.13. zmiany dotyczaca zamawiania dodatkowych robot budowlanych nieobj¢tych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, pod warunkiem, ze zmiana Wykonawcy:

a) nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,

b) spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

1.14. zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

1.15. Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych i zarazem jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

1.16. inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (np. zmiana nr konta bankowego),

1.17. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegoélnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody o
znacznych rozmiarach.

2. W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 i pkt 1.8 zmiana
zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce, pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w umowie w §13. Zmiana zostanie
wprowadzona w terminie okreslonym w §13 umowy.

§26
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgdg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wlasciwe dla
przedmiotu zamowienia.

§27
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomi¢dzy soba.

2. Sadem powszechnym wilasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie

rozwigza w sposob o ktorym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§28
Klauzula salwatoryjna.

1. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato staé sig
niewazne, wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czgsci nienaruszona.

2.W  przypadku takim strony umowy  zastapia niewazne postanowienie  innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w umowie.

§29
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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zalacznik nr 1 do umowy nr .............. Z dnia .....eeeneennee
KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

2. NAZWA DUAOW Y. ettt e
3. Nazwa miejSCOWOSCI , ULICY 1 1 POSESIIL +uvertententententententenaee ettt et eneeteeteeneenereeneeneeneaneansans
4. Data przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu:

Dzien - ........ MIeSIGC = oovrierieriereanannnn. TOK = oo,

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze obj¢te niniejszg karta gwarancyjng roboty budowlane zostalty wykonane
zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

5.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia usterek oraz wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego na piSmie (pismo, fax., e-mail), w ciggu .........." godzin, liczac od chwili przyjecia przez
Wykonawce zgtoszenia.

5.3. W przypadku awarii systemu zarzadzania energia, sterownika centralnego lub sterownika lokalnego
i brakiem mozliwosci jej usunigcia w czasie .......... godziny, Wykonawca dostarczy w ciggu 24 godzin
od chwili przyjecia przez Wykonawce zgloszenia koniecznosci naprawy, do Zamawiajacego urzadzenie
zastepcze o parametrach nie gorszych niz okre§lone w SIWZ. Trzykrotna awaria tego samego
podzespotu skutkuje tym, ze Wykonawca wymieni wadliwy element na nowy.

5.4. Usuniecie wady lub usterki nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu ........ godzin od chwili
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (Uzytkownika) o konieczno$ci naprawy, pod
rygorem skutkdéw prawnych.

Jezeli usuniecie wady lub usterki nie bgdzie mozliwe we wskazanym czasie, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn jego zmiany, przy czym Wykonawca dotozy
najwyzszej staranno$ci aby usunag¢ wady lub usterki w mozliwie najkrétszym czasie.

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usuniecia wad w obu elementach.

5.6. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia, a w
przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla tych usunigtych wad
biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek:

a) sity wyzszej,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego cze¢sci,

¢) szkoéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w

sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

6. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe, liczony od daty odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ( Uzytkownika ) wynika z okresu niezbgdnego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady,
nie okresla natomiast trwatosci przedmiotu gwarancji i wmontowanych urzadzen.

Czas gwarancji wynosi: - ................ miesiecy.

7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowiazuje si¢ do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru
dokumentow zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacja przedmiotu gwarancji.

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli
wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

1. Maksymalny czas usuniecia usterki wynikajacy z SIWZ wynosi 72 godziny liczonych od chwili przyjecia przez Wykonawce zgto-
szenia.

25/26



PROJEKT UMOWY

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwiazku z usuwaniem wad.

WYKONAWCA

/ data, podpis i piecze¢ /

Warunki gwarancji przyjat :
INWESTOR (UZYTKOWNIK)

/ data, podpis i pieczeé¢ /
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