PROJEKT UMOWY

PROG RAM D'OLNY UNIA EUROPEJSKA R
REGIONALNY SLASK ROZWOI REGIONALNEGD | *+++*

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspotfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 - 2013

UMOWA NF .ot
zawarta W dniu .......cccoeeevevnninsnsceeee e w Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

Gming Boguszéw-Gorce,

Pl. Odrodzenia 1

58-370 Boguszéw-Gorce

NIP 8862572804, REGON 890718188
w imieniu ktorej dziala:

Waldemar Kujawa — Burmistrz Miasta

zwanga dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Postgpowanie o zamdowienie publiczne przeprowadzone zostato w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759
z p6zniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 zamowienie publiczne nr .........c.ccoeceeveeeennen.

Definicje:

W Umowie stosuje sie nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — wieza widokowa

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa wiezy widokowej na gorze Dzikowiec”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
Obiektéw budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktére Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobe prawna lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie czesci
rob6t budowlanych objgtych Umowa, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego i bedzie
wykonywat te czgs¢ Umowy za jego pomoca.
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Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdt, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sa to opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych Inspektor
Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Rob6t z wymaganiami postawionymi
przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentoéw oraz przekazanie ich do organu.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$§¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Budowa wiezy
widokowej na goérze Dzikowiec” zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacja projektowsa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia, Oferta Wykonawcy, oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujaca Zadanie.

2 Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

2.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2.2 Dokumentacja projektowa,
2.3 Oferta Wykonawcy.

3 Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4  Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest ze $rodkow Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 20013.

5 Teren, na ktérym beda prowadzone roboty znajduje si¢ w parku Krajobrazowym Sudetow Watbrzyskich
oraz w obszarze Natura 2000. W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do warunkow
okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - znak decyzji WIM.7624-92/10 z dnia
19.07.2010 .
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§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Woykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Rob6t w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 umowy,
zaakceptowanym przez petniacego czynnosci Nadzoru Inzynierskiego i Zamawiajacego.

3 Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w hieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2013 r.

4 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.
1 Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
L1.1Netto .o, zt (stownie:)
1.2 brutto (na dzien podpisania Umowy) .........c.ccceevennene. zt (stownie:).
2 Strony zobowiazuja sie, ze nie beda cedowaé wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na
osoby trzecie.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

1 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Roboét, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1.1 Umowa,

1.2 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

1.3 Dokumentacja projektowa,

1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
1.5 Oferta Wykonawcy.

2 W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, interpretacja ich
tresci pozostaje wylacznie Zamawiajacemu, a zadna rozbiezno$¢ w tresci czy pomytka nie moze by¢
wykorzystana na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

§5

Koordynacja.
1 Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
Izabella Laczynska,
adres: Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, pok. 209,
tel.: 74 84 49 311 wew. 32,
e-mail: izabellalaczynska@boguszow-gorce.pl
2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

4 Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt 2.2 ppkt 2.2.6
niniejszej umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przediozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca
obowiazany jest zmieni¢ te osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
whniosku Zamawiajacego.

6 Zamawiajacy ustanowi petniacego czynnosci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

7 Ustanowiony zgodnie z ust. 6 pelniacy czynnosci Nadzoru Inzynierskiego dziata¢ bedzie w ramach
obowiazkéow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéow i uprawnien
wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petniacym czynnosci Nadzoru
Inzynierskiego.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1.1 wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacja technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne, zmieni¢ okreslong Harmonogramem
rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot,

1.2 przerwa¢ realizacje Robot na czas okreslony,

2 Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

2.1 Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kopii decyzji pozwolenia na budowg.

2.2 Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

2.3 Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.

2.4 Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

2.5 Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie
inwestycyjnym.

2.6 Zapewnienie Nadzoru Inzynierskiego.

2.7 Dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czegsciowych.

2.8 Dokonanie odbioru koncowego Robot.

2.9 Zaptata wynagrodzenia za wykonany i skutecznie odebrany przedmiot Umowy.

2.10 Powotanie komisji w celu dokonania przegladoéw - przed uptywem okresu rekojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
1 Wykonawca oswiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia

i uznat je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1.1 uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

1.2 rozmiar6w i charakteru robot tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takze materiatow
i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

2 Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

2.1 Naby¢ i zarejestrowac¢ dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpdzniej w trzecim
dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oswiadczenie Kierownika Budowy
wymienionego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowiazkéw kierownika
budowy, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnien budowlanych
i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego
przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu
dopemnienia obowiazku zawiadomienia wiasciwego organu o0 zamierzonym terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych.

2.2 Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

2.2.1 wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu
Budowy, roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,
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2.2.2 doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbgdne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podiaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
2.2.3 oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez

Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czes¢ Terenu Budowy,

2.2.4 umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2.2.5 zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrone oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.2.6 Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierownikow robot
branzowych, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegdlnione w pkt 2.1. oraz uzyskaé
pisemna zgode Zamawiajacego.

2.2.7 Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

2.2.8 Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep
na Teren Budowy Zamawiajacemu, petniacemu Nadzor Inzynierski, nadzorowi autorskiemu,
przedstawicielom Instytucji wspotfinansujacych Zadanie, pracownikom organow panstwowych
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

2.2.9 Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez petniagcego
Nadzor Inzynierski w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich
spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

2.2.10 Przestrzega¢ i stosowa¢ si¢ do wymagan uméw zawartych przez Zamawiajacego
z Instytucjami wspotfinansujacymi Zadanie, a zwlaszcza:

a) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywaé wg wzorO6w 1 w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego,

b) wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja Zadania oraz cata prowadzona korespondencja powinny jasno
potwierdzaé otrzymang pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wymaganych
przez Instytucje wspoétfinansujace Zadanie.

2.2.11 Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz
unika¢ szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

2.2.12 Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty zagospodarowania i organizacji Terenu
Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.13 Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na
budowe, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.2.14 Prawidtowo usytuowaé Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia,
wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

2.2.15 Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10.

2.2.16 Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caly Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowania.

2.2.17 Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

2.2.18 Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot

2.2.19 Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

2.2.20 Wykona¢ odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania (jezeli wykonanie tych Robdét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.

2.2.21 Zapewni¢ wiasciwa koordynacj¢ Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

2.2.22 Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu Budowy.

2.2.23 Zapewni¢ petna obstuga geodezyjna.
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2.2.24 Wspotpracowaé z wihascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych
przy realizacji zasilania Terenu Budowy w energie elektryczna, ciepto i wode.

2.2.25 Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu
odbioru przez Zamawiajacego.

2.2.26 Po wykonaniu Robot przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania Obiektu
zawierajaca miedzy innymi instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
1 Woykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z podaniem termindéw
wykonania poszczegdélnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej
i elektronicznej do edycji i ztozy¢ go, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, u Zamawiajacego
w celu uzgodnienia i akceptacji przez petniacego Nadzor Inzynierski i Zamawiajacego.

2 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
Robot oraz wpltywu tego postepu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie
Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci
wykonywania Robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

4 Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obciazaja Wykonawce.

w

§9
Czas pracy.
Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z petniacym Nadzoér Inzynierski.
Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1 Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych
Roboty do wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na
wypadek powstania szkdod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru
koncowego, bez zastrzezen.

2 Ubezpieczeniu podlegaé beda:

2.1 Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie
ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie
podstawowym 1 rozszerzonym, a w szczego6lnosci: od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna,
eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu,
zalania, powodzi, gradu, obsuniccia sie ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza
prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2.2 odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktéore moga Si¢ wydarzy¢ w mieniu nie
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 2.1.

3 Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
3.1dla obiektow budowlanych, Robot, materiatow, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.2. niniejszej Umowy

3.2 dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt wymiany, witacznie
z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3.3 dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 300.000,00 zt za zdarzenie, bez
ograniczenia liczby zdarzen.

3.4 zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji pelniacego Nadzor
Inzynierski.

3.5 Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wczesniej przez petniacego Nadzor Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty
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podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy.
O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 3.5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac
potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio
réwniez w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§11

Podwykonawcy.

1

2

3

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom
nastepujacy zakres robot: ........ccocevevreriennns

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sie
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos$é za swoich pracownikow i pracownikow podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikow,
ktory przez swoje zachowanie i jako$¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg.

§12

Opéznienie Robot.

1

2

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego 0 kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoznienie wystapi,
obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zlecié¢
realizacje niewykonanych Robdt stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robodt na podstawie § 14, § 15 i § 16. Z czynnosci
odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie
Rob6t i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na
oproznienie Terenu Budowy z o0sob, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktore
Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez petniacego Nadzor
Inzynierski. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy i/lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. | i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny (migdzyoperacyjny).
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§ 14
Odbiory.

1 Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1.1 robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nhie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

1.2 czgéciowy - polegajacy na ocenie czgsci wykonanych Robot oraz czgsciowo wykonanego
przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu czesciowego wynagrodzenia za ich wykonanie

1.3 koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie calosci wykonanych Robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

1.4 przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

2 Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego (Nadzor Inzynierski) wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3
dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préob, rozruchow.

3 Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego.

4 Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi petniacemu Nadzor Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy
zbior wszystkich dokumentow umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, prob, pomiardw, zestawienie rodzaju
i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich
wykonanie.

5 Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, petniacego Nadzor Inzynierski i Uzytkownika.
W przypadku, gdy zajdzie Kkonieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien
do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy
stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje
przedmiotu Umowy.

§ 15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1 Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie petniacemu Nadzér Inzynierski
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegélnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz
wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2 Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje petniacemu
Nadzér Inzynierski operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 i 5. oraz wszystkie dokumenty niezbedne do
dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W ciagu pigciu dni roboczych petniacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
a w szczeg0Inosci:

3.1 potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnoscCi
z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg oraz
Oferta Wykonawcy,

3.2 potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robodt zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3.3 potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy
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3.4 potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

3.5 sprawdza prawidtowos¢ i kompletnosé¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go
do odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowana przez siebie techniczna ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

3.6 sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4 Potwierdzenie osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego petniacy Nadzor
Inzynierski stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

5 Jezeli petniacy Nadzér Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemna informacje¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

6 Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiarow dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty
nieprawidtowe.

7 Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza
dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez
petniacego Nadzor Inzynierski osiagniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru
petniacy Nadzor Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

8 Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

9 Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 8 obciazaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1 Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzystaé z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie
odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

2 W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

2.1 przedstawiciele Zamawiajacego,

2.2 Wykonawca,

2.3 Kierownik Budowy,

2.4 Kierownicy poszczegdlnych robot branzowych,

2.5 Nadzor Inzynierski - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robo6t branzowych,
2.6 Wiasciciel,

2.7 Uzytkownik,

2.8 przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3 Nieobecnos¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4 Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie
podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru
koncowego.

5 Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzor Inzynierski przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe.

6 Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru,
z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakoéw Wykonawca jest zobowiazany ponownie
zgtosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez pehniacego
Nadzor Inzynierski, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru
przez petniacego Nadzor Inzynierski, Zamawiajacy wyznacza nowa datg odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.
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Jezeli w toku czynnosci zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
7.1 jezeli Wady nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
Wad lub zazada¢ ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,
7.2 jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
7.2.1 jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
7.2.2 jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 21
Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek
op6znienia.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Nadzor Inzynierski) o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1

Oprécz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 14 ust. 4, 51 § 15 ust. 2 Umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie
protokoty potwierdzajace speienie warunkow niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody
wynikte w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§18

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1

2

Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 36 miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wytacznie dla elementéw odebranych bez wad
i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres
rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania
za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strone
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala sig, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane
przeglady techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Nadzoru Inzynierskiego i Uzytkownika
obiektu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie
opisanym w § 16 ust.8 niniejszej Umowy.

Termin okresu rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktorym byly usuwane przez
Wykonawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania tego
elementu za pozbawiony wad.

Akceptacja projektu umowy 10
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Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na
koniec okresu rekojmi za wady.

10 Protokoét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa

do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11 Oprocz uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej

gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

12 Warunki gwarancji jakosci okreslone zostana w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce

jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

2

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartos$ci brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotg ........ zt (stownie: ........c........... z1).
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione W formie
e ————————— , hie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§20

Faktury.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce, na podstawie potwierdzonych przez petnhiacego Nadzor
Inzynierski przejsciowych protokotéw odbioru robot, stanowiacych rozliczenie wykonanych Robot,
zataczanych kazdorazowo do faktur czesciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywa¢ si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, nie czesciej niz raz w miesiacu.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych, o ktorych mowa w ust
1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu
i odebraniu wszystkich robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robot
potwierdzonych przez petniacego Nadzor Inzynierski.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usuniecia, wyptata wynagrodzenia zostanie, weditug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badZz zostanie
dokonana pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej
rownowarto$¢  kosztu usunigcia wad, obliczonego przez petniacego Nadzor Inzynierski
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni
od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu
o koszt naprawy wadliwie wykonanych elementow.

Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowiazek, wstrzymaé¢ nalezna Wykonawcy ptatnosc
w przypadku, gdyby Wykonawca zalegat z ptatnosciami na rzecz swoich podwykonawcoéw za materiaty
lub ustugi zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna
dyspozycja Wykonawcy srodki moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy
podwykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawce oswiadczen wszystkich
podwykonawcow stwierdzajacych, iz nastapito wygasniecie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcami z tytutu zawartych przez Wykonawce uméw. W sytuacji jezeli w zwiazku
z ustalonymi przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie
takich oswiadczen nie bedzie mozliwe, Wykonawca przy odbiorach kofcowych przedstawi

1  w Umowie, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie uszczegétowione odpowiednio do
wybranej przez Wykonawcg formy — zgodnie z ustawa — Prawo zamowien publicznych.
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o$wiadczenia podwykonawcoéw wskazujace terminy zapadalnosci i wysoko$¢é poszczegolnych
zobowiazan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami uméw wraz z deklaracjami, ze zaplata
wskazanych kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu zawartych z Wykonawca umow.

9 W sytuacji, w ktorej przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow o wygasnieciu wszelkich roszczen nie
bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacemu bedzie
przystugiwato prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogélnych zobowiazan Wykonawcy wzglgdem
podwykonawcow do czasu ich uregulowania przez Wykonawceg. Kwoty te zostana zwolnione
niezwtocznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow o wygasnigciu
wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw o wysokosci roszczen wzgledem Wykonawcy i terminach ich
zapadalnosci.

10 Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie
pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygashiecie wszelkich roszczen zwiazanych
z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady przystugujacych
Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy 0 zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

11 W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
petniacy Nadzor Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami pelniacemu Nadzor Inzynierski, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidtowo sporzadzone,
niekompletne lub zawieraja btedy, pelniacy Nadzor Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowiazany
jest ponownie ztozy¢ je u petnhiacego Nadzor Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura,
o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

12 Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..........cccccvevveceivennnene,
w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
petniacego Nadzor Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznosci uwaza si¢ dat¢ ztozenia
w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

13 Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Miasto Boguszéw-Gorce, Pl.
Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.

§21

Kary umowne i odszkodowania.

1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od Umowy z winy Zamawiajacego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.1 za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.2 za opoznienie rozpoczecia Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych) za kazdy
dzien opdznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.3 za opoOznienie w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
op6znienia, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4,

2.4 za op6znienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usuniecia wad.

3 W przypadku opoéznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca.

4 Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegodlnionych
w artykule 145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5 Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogélnych.

6 Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
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7 Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywiazanie sig¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§ 22
Odpowiedzialnos¢.

1 Woykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami
0s0b i podmiotoéw, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1.1 za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

1.2 za uszkodzenia badz zniszczenia isthiejacych sieci lub urzadzen,

1.3 za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i pelniacego
Nadz6r Inzynierski,

1.4 za wszelkie zwiazane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

1.5 za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatéw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1.6 za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wiasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu,
instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej
realizowany jest obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonaweca jest w szczegblnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu
z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych
zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez
powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne
dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomoca ktoérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wiasne dzieto.

§23

Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie.

1 Wykonawca moze z wiashej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowac¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
jezeli zmiany te nie wptyna na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng Obiektu oraz na
przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany
te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegolno$ci przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoOw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego
pisemna akceptacje.

3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§24
Zmiana Umowy.
1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.
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2 Zamawiajacy dopuszcza ewentualna zmiane nastepujacych postanowien umownych, na podstawie
okreslonych ponizej warunkow:

2.1 zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2.2 zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.3 zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

2.4 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT,

2.5 zmiana terminu wykonania Robot w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wplywaty
na harmonogram wykonywania Robot,

2.6 zmiana terminu wykonania Robdt — wskutek wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron
umowy zwiazanych z koniecznoscia zmiany okresu realizacji zadan,

2.7 zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wplyw na niezakonczenie lub utrate finansowania
zadan,

2.8 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,

2.9 o0s06b spetniajacych warunki udziatu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu opisane w SIWZ,

2.10 wystapienie sity wyzszej,

2.11 dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiazujacych przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od
powziecia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.

3 Zakazuje sie¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przystuguje nieograniczone prawo
wylaczenia albo ograniczenia poszczegdlnych pozycji z zakresu umowy, rownoczeshie Wykonawcy nie
przystuguje prawo do ubiegania si¢ 0 odszkodowanie za ewentualng utratg zyskow, a jedynie zwrot
poniesionych naktadow.

§25
Odstapienie od Umowy.
1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1 w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu
odstapienia od Umowy.
1.2 w przypadku opoznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,
1.3 w przypadku opoznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych
1.4 wykonywania przez Wykonawce Robodt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez
Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujacymi Zadanie.
2 Odstapienie od Umowy, okreslone w ust.2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych
po zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umownej.
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3 W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
3.1 sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu
inwentaryzacji Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot
w toku,
3.2 zabezpieczenia przerwanych Rob6t w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy,
3.3 sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne,
3.4 wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Robot
wykonanych na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,
3.5 zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy
3.6 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.
4 Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstapienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje sig
odpowiednie przepisy o odbiorze.
5 Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 26

Postanowienia rézne.
1 Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.
3 Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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