PROJEKT

UMOWA NY ..ot
zawarta w dniu ..., w Boguszowie-Gorcach
pomigdzy:
Gming Boguszéw-Gorce, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Postgpowanie o zamoéwienie publiczne przeprowadzone zostalo w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z
pbézniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o
zamowienie publiczne nr ...

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,TJermomodernizacja dachu Publicznego Gimnazjum nr 1 w
Boguszowie-Gorcach”

Roboty - oznaczaja peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
Obiektéw budowlanych, robo6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonaweca - oznacza osobg prawng lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czgsci
robot budowlanych objgtych Umowa, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego i bedzie
wykonywat t¢ cz¢s¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odr¢gbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupehiajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — s3 to opracowania zawierajace w
szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiar robéot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepis6w Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).



Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno§¢ wykonanych Robét z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawcg.

Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0g6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sitla wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Roboét na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$§¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem nastgpnikow i
poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Termomodernizacja dachu
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach” zgodnie ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych (zaswiadczenia o mozliwos$ci przystapienia do wykonania robot znak ZAB.6740.548.2012 z dnia
17.05.2012 wydane przez Starost¢ Powiatu Walbrzyskiego), Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
Oferta Wykonawcy.
2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie: remont pokrycia dachowego z jego dociepleniem w budynku
szkolnym przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.:
» lermomodernizacja dachu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach” w zakres ktorego wchodzi:
1) wykonanie napraw istniejacego pokrycia dachowego,
2) wykonanie ocieplenia potaci dachowej przy uzyciu ptyt typu PSK,
3) wykonanie nowych obrébek blacharskich,
4) wykonanie nowego pokrycia dachu z pap termozgrzewalnych.
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Oferta Wykonawcy,

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania Rob6t w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez petniacego
czynnosci Nadzoru Inzynierskiego i Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2012 r.

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
Robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:



2.

Dnetto .............cceevvnnnnns zh (stownie: ........cooooiiiiii ),

2)brutto (na dzien podpisania Umowy) ...................... zh (stownie: ..o ).
Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w § 1 Umowy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu 1 skladowania materialow
rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

. Strony zobowiazuja si¢, ze nie beda cedowa¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby

trzecie.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

1.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okre§lonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nast¢pujaca kolejnosé
waznosci n/w dokumentow:

1)Umowa,

2)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)Dokumentacja projektowa,

4)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych,

5)Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.
1. Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
kontakt:
AATES: L.ttt e ,
115 F I ,
e-mail
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie
KOMEAK L. .. e
AT ettt e
tel: o Ckom: oo Cfaxe o ,
S 0T 3 1

3. Kierownikiem Budowy begdzie

KOMEAKL: .o
AT, ottt e
tel: o skom.: oo Cfaxe s

C-INAILL L. e

4. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy i w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze niec wykonuje
on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pismie i zawieraé¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ustanowi pelniacego czynnosci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

7. Ustanowiony zgodnie z ust. 6 pelniacy czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego dziata¢ bedzie w ramach

obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z
umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a pelniacym czynnosci Nadzoru Inzynierskiego.



§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbgdne, zmieni¢ okre$lona Harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnos¢ Robot,

2) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony,

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o mozliwosci
przystapienia do wykonania robdt znak ZAB.6740.548.2012 z dnia 17.05.2012 wydane przez Starostg
Powiatu Watbrzyskiego.

2) Zgtoszenie rozpoczgeia robdt budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacje
przedmiotu Umowy.

4) Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

5) Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen

niezbednych w procesie inwestycyjnym.

6) Zapewnienie nadzoru inzynierskiego.

7) Dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych.

8) Dokonanie odbioru koficowego Robot.

9) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

10) Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uplywem okresu rgkojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
1.Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1)rozmiaré6w i charakteru robdot budowlanych a takze materiatow i1 urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu Umowy.

2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) Przejaé¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu Budowy, roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokonaé niezbednych zaj¢é drog, chodnikow itp., w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne zezwolenia
zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbgdny do wykonania przedmiotu
Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,

d) w przypadku drog publicznych wnies¢ oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego,

e) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktére moga stanowi¢ cz¢§¢ Terenu Budowy,

f) umiescié, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia, a w szczegolnosci
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiana sieci innych gestordw.

2) Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i Iub kierownikéw robot branzowych,



dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegélnione w pkt. 1 oraz uzyska¢ pisemna zgode
Zamawiajacego.

3) Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac.

4) Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwic wstgp na Teren Budowy
Zamawiajacemu, petniacemu Nadzoér Inzynierski, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organdéw
panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5) Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez petniacego Nadzor
Inzynierski w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. oraz we wszystkich spotkaniach niezbgdnych dla
prawidtowej realizacji Zadania.

6) W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojscie do sasiadujacych z budowa budynkow.

7) Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkéd lub
nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i doébr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

8) Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9) Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

10) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10.

11) Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic caty Teren
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

12) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

13) Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

14) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

15) Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé
prob niszczacych wykonanych Robdt (odkucia, wycinki itp.).

16) Zapewni¢ wlasciwa koordynacj¢ Rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow.

17) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1

W

. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z podaniem terminéw wykonania

poszczegodlnych robot w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do
edycji i zlozy¢ go w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy u Zamawiajacego w celu uzgodnienia i
akceptacji przez pelniacego Nadzér Inzynierski i Zamawiajacego.

. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego postgpu Robot

oraz wptywu tego postepu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W
uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bgdzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.
. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie krokéw dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot

umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami
obciazaja Wykonawcg.

§9

Czas pracy.

1.

Jezeli ze wzglgdow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z petniacym Nadzoér Inzynierski.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.



§10

Ubezpieczenia.

1.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych Roboty do
warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek
powstania szkod, ktore moga zaistniec w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego,
bez zastrzezen.

. Ubezpieczeniu podlega¢ beda:

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i
rozszerzonym, a w szczegolno$ci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej,
awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunigcia si¢
ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym
na mocy ust. 2 pkt 1.

. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla obiektéw budowlanych, Robdt, materiatéw, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) dla maszyn, sprz¢tu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt wymiany, wlacznie z
kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3) dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt za zdarzenie, bez ograniczenia
liczby zdarzen.

4) Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji petniacego Nadzor Inzynierski.

5) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez petniacego Nadzor Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy
lecz nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci

ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w przypadku
nieodnowienia umow ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§11

Podwykonawcy.

1.

2.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sig¢
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow i pracownikow podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikow, ktory
przez swoje zachowanie i jako§¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg.

§12

Opoznienie Robot.

1.

2.

3.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze



przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawcg i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych
Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania Robdt i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnoS$ci odbiorowych
powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu
Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatdw Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbegdne.

§13

Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez petniacego Nadzor Inzynierski.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy i/lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewidujg ich odbior techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 14

Odbiory.

1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Roboét, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych Robét oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

3) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.

2. Odbioér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i Uzytkownikowi,
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca przedstawi petniacemu Nadzor Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy zbior wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wynikoéw przeprowadzonych badan, prob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatdéw i1 urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie.

4. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych z
przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, petniacego Nadzor Inzynierski i Uzytkownika. W przypadku,
gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub
pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy
jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego chocby
obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji
zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie pelniacemu Nadzor Inzynierski
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w
szczegblnosci dziennika budowy, protokotdw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbgdnych



swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje pelniacemu Nadzor Inzynierski operat,
o ktorym mowa w § 14 ust. 4 i 5. oraz wszystkie dokumenty niezbg¢dne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych petiacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i
potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobow budowlanych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do
odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczna oceng jakoSciowa
wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastgpezy stwierdza

stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

4. Jezeli petniacy Nadzor Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazaé
Wykonawcey i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do
odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiarow dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

6. Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza datg
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez petniacego
Nadzér Inzynierski osiagnigcia gotowos$ci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru petniacy Nadzor
Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rtownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

8. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Nadzor Inzynierski

5) Uzytkownik,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odregbne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegoélnych powotanych uczestnikdéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie datg odbioru koncowego.



5.

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzér Inzynierski przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe.

6. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnatl gotowosci do odbioru z

7.

8.

powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci
do odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez petniacego Nadzor Inzynierski, w trybie opisanym w
§ 15 ust. 3,4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez pelniacego Nadzor Inzynierski, Zamawiajacy
wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad lub

zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 21 Umowy oraz domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunig¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1.

Oprécz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 14 ust. 4, 51 § 15 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu. Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim
oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okre§lonym terminie, odpowiada za szkody wynikte w

nastgpstwie niewltasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§18

Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci.

1.

2.

Ustala sig, ze okres r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 3 lata od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i
uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢
dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie wykonane.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu re¢kojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi

za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.

. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rgkojmi za wady Zamawiajacy pisemnie

zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

. Za szkodg powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie

Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

. Ustala sig, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady

techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢gkojmi za wady Wykonawca jest zobowiazany usunaé w

terminie 14 dni, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres diuzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajacym. Usunig¢cie wad Wykonawca zglasza do odbioru w trybie opisanym w § 16 ust.8.
niniejszej Umowy.



8. Termin okresu rgkojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez Wykonawce
wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i uznania tego elementu za
pozbawiony wad.

9. Przed uplywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec
okresu rekojmi za wady.

10. Protokoét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uplywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11. Oprocz uprawnien wynikajacych z tytutu r¢gkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

12. Warunki gwarancji jako$ci okre§lone zostang w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawcg jako
zalacznik do protokotu odbioru koncowego.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokoS$ci
10% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotg:
................................. ZE (STOWIEE: ..ottt e e te et e et e et e e beessbeeabeesaseesaessaeenns )n

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze Zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w Sposob nast¢pujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: .....c.ccocevververervenuennene ZE (STOWNIE: oot ) w
formie pienigznej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ......cccceeveevievrieveennenns Zh (STOWNIC ..ot ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy do .........
..... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% =zabezpieczenia tj.: ......cccooceveriieiiennnnn. Zb (STOWNIC:...ooeiieieee ) jako
zabezpieczenie okresu regkojmi za wady, z okresem waznos$ci od ............ (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni)do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 61 dni

plus 3 lata).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porgczenia,
ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz
wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostala czgsé, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rgkojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane
najpo6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania
calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za
wady, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie
okresu r¢kojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych,
to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w peilnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehi¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za
wady (terminy, zakres).

7. W przypadku gdy termin rgkojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usunigte wady,
rozpoczat swoj bieg na nowo, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpieczenie okresu
rekojmi za wady (terminy, zakres).

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym begda one
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

9. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych, Wykonawca
zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady w wysokos$ci 1 na
okres obowiazywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§ 20

Faktury.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczone bedzie na podstawie faktury VAT za
wykonanie przedmiotu Umowy, ktéra wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
objetych niniejsza Umowa i podpisaniu protokolu odbioru koncowego przedmiotu Umowy na podstawie
protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robot potwierdzonych przez peiacego Nadzor
Inzynierski.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
wyplata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego
usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem
wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej réwnowartos¢ kosztu usunigcia wad,
obliczonego przez petniacego Nadzor Inzynierski i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i
uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktdre nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o koszt naprawy
wadliwie wykonanych elementow.

4. Zamawiajacy bedzie mial prawo, ale nie obowiazek, wstrzyma¢ nalezng Wykonawcy ptatnos¢ w przypadku,
gdyby Wykonawca zalegal z ptatno$ciami na rzecz swoich podwykonawcow za materiaty lub ustugi zwiazane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna dyspozycja Wykonawcy $srodki
moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy podwykonawcy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyptaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawcg oswiadczen wszystkich podwykonawcow
stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami z
tytulu zawartych przez Wykonawce uméw. W sytuacji jezeli w zwiazku z ustalonymi przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami terminami ptatno$ci przedstawienie takich o$wiadczen nie begdzie mozliwe,
Wykonawca przy odbiorach koncowych przedstawi oswiadczenia podwykonawcow wskazujace terminy
zapadalnos$ci 1 wysoko$¢ poszczegolnych zobowiazan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami umow
wraz z deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych z
Wykonawca umow.

6. W sytuacji, w ktorej przedstawienie o§wiadczen podwykonawcoéw o wygasnigeciu wszelkich roszczen nie
bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacemu bedzie przyshugiwato
prawo zatrzymania kwot w wysoko$ci ogdlnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcoéw do
czasu ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu
przez Wykonawceg o§wiadczen podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawcea a
podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego oswiadczen wszystkich podwykonawcow o wysokos$ci roszczen
wzgledem Wykonawcy i terminach ich zapadalnosci.

7. Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen
zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu rgkojmi za wady
przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

8. W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
petniacy Nadzor Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami pelniacemu Nadzoér Inzynierski, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
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gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone, nickompletne lub
zawieraja bledy, petiacy Nadzoér Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na
pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow zobowigzany jest ponownie ztozyé je u
petniacego Nadzoér Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej mowa w zdaniach
poprzednich.

9. Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr ....................... , W
terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez peliacego
Nadzoér Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznos$ci uwaza si¢ dat¢ zlozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

10. Faktury VAT nalezy adresowac na Zamawiajacego t]. «.....o.eueiuiiueneininneneniinianeinenaanenn.

§21

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z winy Zamawiajacego w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opdznienie rozpoczgcia Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
opoznienia po bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za op6znienie w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4,

4) za opoznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad.

3. W przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przyshuguje
prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4. Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegodlnionych w artykule
145 Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupekiajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogoélnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

7. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnoéci za czgsciowe lub catkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§22

Odpowiedzialnos¢.

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb i
podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnoSci praw
patentowych i innych praw wtasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materialow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych pozwolenie moze
by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w
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zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza
praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne

osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji 1 urzadzen
Wykonaweca jest w szczegolnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim,
podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w
tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w
tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak

rowniez osob, ktérym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§23

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

1.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objgtych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowac inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwato$é, warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczna Obiektu oraz na przedluzenie terminu
wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszac
przepis6w techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla
srodowiska.

. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemna

akceptacje.

. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w
projekcie przez Projektanta.

§24

Zmiana Umowy.

1.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy dopuszcza ewentualna zmiang nastgpujacych postanowien umownych, na podstawie

okreslonych ponizej warunkow:

1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odst¢pujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT,

5) zmiana terminu wykonania Robot w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na
harmonogram wykonywania Robét,

6) zmiana terminu wykonania Robot — wskutek wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy
zwiazanych z koniecznos$cia zmiany okresu realizacji zadan,

7) zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wptyw na niezakonczenie lub utrate finansowania zadan,

8) 0s06b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,

9) o0s6b spehiajacych warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu opisane w SIWZ,

10) wystapienie sity wyzszej,
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11) dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiazujacych
przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji
stanowiacej podstawe¢ do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé wydluzenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca.

3. Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcey, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przyshuguje nicograniczone prawo wytaczenia albo
ograniczenia poszczegdlnych pozycji z zakresu umowy, rownocze$nie Wykonawcy nie przyshuguje prawo do
ubiegania si¢ 0 odszkodowanie za ewentualna utratg zyskow, a jedynie zwrot poniesionych naktadow.

§25

Odstapienie od Umowy.
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku
moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z
tytutu wykonania czg¢§ci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.

2) w przypadku opoznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych

4) wykonywania przez Wykonawcg Robdt nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspotfinansujacymi Zadanie.

2. Odstapienie od Umowy, okreslone w ust.2 punkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;.
3. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robdt w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Robdt wykonanych
na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, dziennika budowy,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

4. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstapienia oraz robodt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.
5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 26

Postanowienia rozne.

1. Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowge sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

14



