PROJEKT zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NI ..ottt
zawarta W dniu ...........oocooeviiiiiininneeen w Boguszowie-Gorcach
pomiedzy:
Gming Boguszéw-Gorce, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawcga”.

Postgpowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone zostalo w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z
pdzniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej] umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o
zamowienie publicZne nr .............cceeviiiiiiiiiiiie

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domkow jednorodzinnych przy
ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Walbrzyskiej w
Boguszowie-Gorcach”

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
Obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobg prawna lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czg$ci
robot budowlanych objgtych Umowa, w oparciu o procedury okres§lone przez Zamawiajacego 1 bedzie
wykonywat t¢ czes¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sa to opracowania zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowe;j,
przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).

Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).



Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawcg.

Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organé6w w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentoéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejno$é
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$§¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem nastgpnikow i
poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Rob6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Budowa uzbrojenia osiedla
przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach” zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.

2. W ramach przedmiotu Umowy nalezy wykona¢: budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na osiedlu domkow jednorodzinnych przy ul. Watbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach w ramach
zdania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach” w
zakres ktorej wehodzi:

1) budowa sieci wodociagowej z rur ci$nieniowych Del60 PE100 SDR11 PN16 na odcinku od W1 przy
ul. L. Warynskiego do TR1 przy ul. Walbrzyskiej (wjazd na teren osiedla) o dlugosci L=264,5 m wraz z
przej$ciem pod droga wojewddzka za pomoca przewiertu rura stalowa o sr. DN 150 oraz wpigciem do
istniejacego wodociagu stalowego DN150,

2) budowa kanalizacji sanitarnej Ks 0,200PCV o dilugosci L=16,8 m, 2 studzienek kanalizacyjnych o
$rednicy 1200mm oznaczonych S1 i S26 wraz z wpigciem do studzienki istniejacej Sist.

3) budowa kanalizacji deszczowej Kd0,45PCV z rur PP X-Stream o dilugosci L=9,5 m wraz z
piaskownikiem, separatorem substancji ropopochodnych (lamelowym), odtworzeniem istniejacej studni
Dist. (poprzez wybudowanie nowej z kreggdw betonowych), odtworzeniem istniejacego przepustu o dt.
L=2,7 m i $r. DN500, 2 studzienek kanalizacyjnych o $rednicy 1200 mm oraz 2 wpustéw ulicznych z
kregdw betonowych DN450.

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Oferta Wykonawcy,

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez petniacego
czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego i Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objgte przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r.

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakonczenia
Robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.



§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstgpnie ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

2.

Dnetto ..............c.oeevennis zh (stownie: .......oooviiiii ),
2)brutto (na dzien podpisania UmMoOwy) ....................e. zh (stownie: ......coooiiiiiiiiii ).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wstgpnie ustalonym wynagrodzeniem, ustalonym na podstawie oferty
Wykonawcy. Ostateczne Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bgdzie wynik iloczynu
faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w § 1 Umowy. Zawiera ono ponadto koszty:

ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i skladowania materiatow
rozbidrkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego,
obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

. Strony zobowiazuja si¢, ze nie beda cedowaé wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby

trzecie.

§4

Kolejno$¢ waznosci dokumentow.

1.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejnos¢
waznosci n/w dokumentow:

1)Umowa,

2)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)Dokumentacja projektowa,

4)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych,

5)Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktoéw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:

kontakt:
AATES: it s

e-mail:

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie:

e 411 <
AT it

KOOI K. ...
AT ..ot

. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod

warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymogi okre§lone w § 7 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy i w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie wykonuje

on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi byé



przedlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ustanowi petniacego czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

7. Ustanowiony zgodnie z ust. 6 petniacy czynnosci Nadzoru Inzynierskiego dziata¢ bedzie w ramach
obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z
umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a pelniacym czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbedne, zmieni¢ okre$lona Harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnos¢ Robot,

2) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony,

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii decyzji o pozwolenie na budowg.

2) Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy.

4) Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

5) Udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen

niezbgdnych w procesie inwestycyjnym.

6) Zapewnienie nadzoru inzynierskiego.

7) Dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych.

8) Dokonanie odbioru koncowego Robot.

9) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

10) Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu rgkojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do zlozenia oferty przetargowe;j, co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

3) rozmiaréw i charakteru rob6t budowlanych a takze materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Naby¢ i zarejestrowac dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpozniej w trzecim dniu
roboczym od dnia podpisania niniejszej umowy, o§wiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w §5
ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowiazkéw kierownika budowy, a takze kserokopie
(potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na listg
cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu, dopelnienia obowiazku zawiadomienia wlasciwego
organu o zamierzonym terminie rozpoczegcia robdt budowlanych.

2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykonaé prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu Budowy,
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i
wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zajeé drog, chodnikow itp., w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne zezwolenia
zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbgdny do wykonania
przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,



d) w przypadku drog publicznych wnie$¢ oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego i umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego i
organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze
wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

e) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktére moga stanowi¢ czg$¢ Terenu Budowy,

f) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong osob i mienia, a w szczegodlnosci
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwiazanych z usuni¢ciem kolizji
i/lub wymiana sieci innych gestoréw.

3) Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegélnosci Kierownika Budowy przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg¢ czlonkdéw wilasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okre§lonym w nim
terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierownikow robot branzowych,
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 1 oraz uzyska¢ pisemna zgodg
Zamawiajacego.

4) Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac.

5) Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony s$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy
Zamawiajacemu, petniagcemu Nadzoér Inzynierski, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organow
panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6) Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez peliacego Nadzor
Inzynierski w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. oraz we wszystkich spotkaniach niezbg¢dnych dla
prawidtowej realizacji Zadania.

7) W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojscie do sasiadujacych z budowa budynkdéw, garazy,
obiektow gospodarczych i punktéw handlowo-ustugowych.

8) Podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkéd lub
nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i doébr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

9) Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do uzyskania
zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

10) Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

11) Prawidlowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktow linii i poziom6éw odniesienia, wynikajacych z
Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego

12) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10.

13) Po zakonczeniu Robot usunaé¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic caty Teren
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

15) Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

16) Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.

17) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

18) Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Robét nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé
prob niszczacych wykonanych Robdt (odkucia, wycinki itp.).

19) Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

20) Zapewni¢ calodobowy dozoér Terenu Budowy.

21) Zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

22) Wspotpracowaé z wiascicielem lub zarzadca sieci wodociagowej 1 sanitarnej podczas realizacji Robot.



23) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

24) Po wykonaniu Roboét przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcjg uzytkowania Obiektu zawierajaca migdzy
innymi instrukcjg obshugi wszystkich instalacji i urzadzen.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z podaniem terminéw wykonania
poszczegolnych robot w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do
edycji 1 zlozy¢ go w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy u Zamawiajacego w celu uzgodnienia i
akceptacji przez petniacego Nadzor Inzynierski i Zamawiajacego.

2. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznoéci od faktycznego postgpu Robot
oraz wptywu tego postgpu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W
uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa Robodt, aby przedmiot
umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami
obciazaja Wykonawcg.

§9

Czas pracy.

1. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z petniacym Nadzoér Inzynierski.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy.

§10

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych Roboty do
warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek
powstania szkod, ktoére moga zaistnieC w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego,
bez zastrzezen.

2. Ubezpieczeniu podlegac beda:

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy, sprzgt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i
rozszerzonym, a w szczegolnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej,
awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunigcia si¢
ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktére moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym
na mocy ust. 2 pkt 1.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

1) dla obiektow budowlanych, Robdt, materiatéw, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt wymiany, wiacznie z
kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci nie mniejszej niz 250.000,00 zt za zdarzenie, bez ograniczenia
liczby zdarzen.

4) Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji petniacego Nadzor Inzynierski.

5) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wihasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez petniacego Nadzor Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

4. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartos$ci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w przypadku
nieodnowienia umow ubezpieczenia lub nieoplacenia sktadek na ubezpieczenie.



§11

Podwykonawcy.
1. Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom

2. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw i pracownikéw podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikéw, ktory
przez swoje zachowanie i jako$¢ wykonywanej pracy da powo6d do uzasadnionych skarg.

§12

Opéznienie Robét.

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

2. Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3. Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce 1 odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych
Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu
Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materialdéw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13

Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbioér przez petniacego Nadzor Inzynierski.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy i/lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3. Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (migdzyoperacyjny).

§14

Odbiory.
1. Ustala sig nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jako$ci Robét, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,



2) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych Robét oraz calkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
3) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.

2. Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
(pelniacego Nadzor Inzynierski) wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

3. Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i Uzytkownikowi,
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca przedstawi pelniacemu Nadzor Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy zbior wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilo$ci wykonanych
Robot i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie.

5. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych z
przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, petniacego Nadzor Inzynierski i Uzytkownika. W przypadku,
gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub
pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy
jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wilasnos¢ Zamawiajacego chocby
obowiazek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji
zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacjg przedmiotu Umowy.

§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie pelnigcemu Nadzor Inzynierski
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w
szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréow migdzyoperacyjnych, niezbgdnych
$wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje pelniacemu Nadzor Inzynierski operat,
o ktorym mowa w § 14 ust. 4 1 5. oraz wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych petniacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i
potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos$¢ z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i1 wbudowanych wyrobow budowlanych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos$¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do
odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczna oceng jako$ciowa
wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastepezy stwierdza

stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

4. Jezeli petniacy Nadzor Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do
odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiarow dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosié¢ koszty pomiardow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.



6. Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannos$cia. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez petniacego
Nadzor Inzynierski osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru petniacy Nadzor
Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rdwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

8. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

2. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Nadzor Inzynierski

5) Uzytkownik,

6) przedstawiciele jednostek, ktdrych udzial nakazuja odregbne przepisy.

3. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnos$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie datg odbioru koncowego.

5. Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzor Inzynierski przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe.

6. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskac potwierdzenie jej osiagnigcia przez petniacego Nadzor Inzynierski, w trybie
opisanym w § 15 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez petniacego Nadzor Inzynierski,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.

7. Jezeli w toku czynno$ci zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad lub

zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 21 Umowy oraz domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opoznienia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1. Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 14 ust. 4, 51 § 15 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie protokotly
potwierdzajace spelnieniec warunkéw niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.



Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyl instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikte w
nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§18

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1. Ustala si¢, ze okres r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 3 lata od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i
uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wytacznie dla elementdow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢
dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rgkojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkodg¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rgkojmi za wady Wykonaweca jest zobowiazany usuna¢ w
terminie 14 dni, chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zglasza do odbioru w trybie opisanym w § 16 ust.8.
niniejszej Umowy.

8. Termin okresu r¢kojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez Wykonawce
wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i uznania tego elementu za
pozbawiony wad.

9. Przed uplywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec
okresu rgkojmi za wady.

10. Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uplywie okresu rgkojmi za wady pozostalej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11. Oprécz uprawnien wynikajacych z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

12. Warunki gwarancji jako$ci okreslone zostang w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci
10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: e 71
(SEOWIIIE: .ottt s e st e s e seesbe b e esse st e ensesseensenns ).

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze Zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: .......ccccceveerereenerunnne ZE (STOWNIE: ..o )W
formie pienig¢znej, nie podzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:
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a) 100% zabezpieczenia tj.: ...c.ccccoeoevevieverennenn Zb (SPOWNIC: ..o ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do
.............. (termin zakonczenia przedmiotu umowy),

b) 30% zabezpieczenia tj.. .......cccoevervierieiiennenne Zh (STOWNIC: ... ) jako
zabezpieczenie okresu regkojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakonczenia
przedmiotu umowy) do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 3 lata).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia,
ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badz
wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢sc, tj.: 30 %, po
uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu re¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane
najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania
catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi
za wady, tj pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie
okresu rekojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych,
to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za
wady (terminy, zakres).

7. W przypadku gdy termin r¢kojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty usunigte wady,
rozpoczat swodj bieg na nowo, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpieczenie okresu
rekojmi za wady (terminy, zakres).

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

9. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z formy pienig¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych, Wykonawca
zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokos$ci i na
okres obowiazywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§20

Faktury.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczone bgdzie na podstawie faktury VAT za
wykonanie przedmiotu Umowy, ktéra wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
objetych niniejsza Umowa i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy na podstawie
protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robot potwierdzonych przez pelniacego Nadzor
Inzynierski.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
wyplata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego
usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem
wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu usunigcia wad,
obliczonego przez petniacego Nadzor Inzynierski i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i
uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktdre nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o koszt naprawy
wadliwie wykonanych elementow.
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4. Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowiazek, wstrzymaé nalezna Wykonawcy ptatnos¢ w przypadku,
gdyby Wykonawca zalegal z platno$ciami na rzecz swoich podwykonawcoéw za materialy lub ustugi
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna dyspozycja
Wykonawcy srodki moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy podwykonawcy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyptaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawce os$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw
stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami z
tytutu zawartych przez Wykonawce umow. W sytuacji jezeli w zwiazku z ustalonymi przez Wykonawcg w
umowach z podwykonawcami terminami platnosci przedstawienie takich o$wiadczen nie bedzie mozliwe,
Wykonawca przy odbiorach koncowych przedstawi oswiadczenia podwykonawcow wskazujace terminy
zapadalno$ci 1 wysoko$¢ poszczegolnych zobowiazan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami umow
wraz z deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytulu zawartych z
Wykonawca umow.

6. W sytuacji, w ktorej przedstawienie os§wiadczen podwykonawcoéw o wygasnigciu wszelkich roszczen nie
bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacemu begdzie przystugiwalo
prawo zatrzymania kwot w wysokos$ci ogolnych zobowiazan Wykonawcy wzgledem podwykonawcow do
czasu ich uregulowania przez Wykonawce. Kwoty te zostana zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a
podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego oswiadczen wszystkich podwykonawcow o wysokosSci roszczen
wzgledem Wykonawcy i terminach ich zapadalnosci.

7. Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigecie wszelkich roszczen
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu rgkojmi za wady
przyshugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy, w przypadku gdy zwrot taki bgdzie nalezny.

8. W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
petniacy Nadzor Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami peilniacemu Nadzér Inzynierski, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W
przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,
niekompletne lub zawieraja bledy, pelniacy Nadzoér Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy z
powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow zobowiazany jest
ponownie ztozy¢ je u pelniacego Nadzor Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej mowa
w zdaniach poprzednich.

9. Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................... , W
terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez petniacego
Nadzor Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaplaty nalezno$ci uwaza si¢ date zlozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

10. Faktury VAT nalezy adresowaé na Zamawiajacego tf. «..o.vvueuenerriieeneininiaeaneanaeanennnn.

§21

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna za odstagpienie od Umowy z winy Zamawiajacego w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opoOznienie rozpoczgcia Robdt — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
opo6znienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opo6znienie w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, po
bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4,

4) za opdznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
— w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu usunigcia wad.
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3. W przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w artykule
145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

7. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg§ciowe lub catkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§22

Odpowiedzialnos¢.

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb i
podmiotdw, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjgte technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wtasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy, materiatow,
maszyn 1 urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organéw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych pozwolenie moze
by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w
zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza
praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne
osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwick sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegblnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim,
podja¢ wszelkie konieczne lub celowe Srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w
tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w
tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak
réwniez osob, ktérym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§23

Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie.

1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okres§lone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwato$¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu
wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszac
przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnos$ci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla
srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonaweca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac¢ jego pisemna
akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w
projekcie przez Projektanta.
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§24

Zmiana Umowy.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznos$ci, jedynie w formie

pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy dopuszcza ewentualna zmiang nastgpujacych postanowien umownych, na podstawie
okreslonych ponizej warunkow:

1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo§é wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposodb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spelniajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT,

5) zmiana terminu wykonania Robo6t w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na
harmonogram wykonywania Robét,

6) zmiana terminu wykonania Robdt — wskutek wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy
zwiazanych z konieczno$cia zmiany okresu realizacji zadan,

7) zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wptyw na niezakonczenie lub utrat¢ finansowania zadan,

8) 0s06b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,

9) 0s6b spehiajacych warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby begda speniaty
warunki udziatu opisane w SIWZ,

10) wystapienie sity wyzszej,

11) dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiazujacych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji
stanowiacej podstawg¢ do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydhuzenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca.

3. Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przystuguje nieograniczone prawo wytaczenia albo
ograniczenia poszczegolnych pozycji z zakresu umowy, réwnoczes$nie Wykonawcy nie przyshuguje prawo do
ubiegania si¢ o odszkodowanie za ewentualna utrat¢ zyskow, a jedynie zwrot poniesionych naktadow.

§25

QOdstapienie od Umowy.
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku
moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienigznej naleznego mu z
tytutu wykonania cz¢$ci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.

2) w przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych

4) wykonywania przez Wykonawcg Roboét nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspotfinansujacymi Zadanie.

2. Odstapienie od Umowy, okreslone w ust.2 punkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;.

14



3. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Roboét wykonanych
na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,
5) zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy,
6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.
4. Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.
5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

§26

Postanowienia rozne.

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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