WIM.271.09.2013 Zalacznik nr 9 do SIWZ
Wzér umowy

UMOWA Nr

zawartaw dniu ................ 2013 r. w Boguszowie-Gorcach
pomiedzy:
Gming Miasto Boguszow-Gorce,
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszéw-Gorce
NIP 8862572804, REGON 890718188
w imieniu ktorej dziata:
Waldemar Kujawa — Burmistrz Miasta
zwana dalej ,,Zamawiajacym”

NIP (i , REGON ......cooervrinnn. -
reprezentowanymi w niniejszej umowie przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Postgpowanie o zamdwienie publiczne przeprowadzone zostato w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o
zamowienie publiczne nr WIM.271. 09.2013

Definicje:

W umowie stosuje sie nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — budynek szkolny PSP nr 6 ul. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — remont i przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na
parterze w budynku szkoty przy ul. Kopernika nr 7 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego
pt.: ,Modernizacja obiektow szkolnych”

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbidrki
Obiektéw budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobe prawna lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie czesci
robot budowlanych objetych Umowa, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego i bedzie
wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sa to opracowania zawierajace w
szczegoblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).
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Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robét z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogo6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robot na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem nhastepnikow i
poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Rob6t w budynku szkoty przy ul. Kopernika nr 7 w Boguszowie-
Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja obiektéw szkolnych”, zgodnie z decyzja nr
.................... z dnia ....................... wydana przez Starost¢ Powiatu Watbrzyskiego, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.

2.W ramach przedmiotu Umowy wykonany zostanie remont i przebudowa, wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania, pomieszczen zlokalizowanych na parterze w budynku szkoty przy ul. Kopernika nr 7 w
Boguszowie-Gorcach w zakresie:

1) rozbidrka wybranych $cian dzialowych,

2) zbicie istniejacych tynkow, posadzek, oraz oktadzin z ptytek ceramicznych,

3) rozbiorka w pomieszczeniu kuchni istniejacych instalacji kanalizacyjnych, wodociagowych, gazowych i
wentylacyjnych,

4) wykonania nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych,

5) wykonania $cian dziatowych wewnatrz ubikacji z systeméw samono$nych,

6) montazu wewnetrznych drzwi drewnianych, oraz stolarki zewnetrznej z PVC,

7) wymiany stolarki okiennej w obrebie przebudowywanych pomieszczen wraz z odnowieniem malatury
krat,

8) wymiany parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

9) wykonania naswietli z PVC pomigdzy nowoprojektowanymi salami lekcyjnymi a ciagiem
komunikacyjnym,

10) wykonania tynkow i okltadzin éciennych,

11) wykonania sufitow podwieszanych z ptyt GKF na stelazach z profili stalowych,

12) rozbiorki istniejacych posadzek i wykonanie nowych z wykladzin np. typu Tarkett lub rownowaznych,
oraz w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek ceramicznych,

13) wymiany komina wentylacyjnego na tylnej elewacji budynku,

14) cze$ciowej rozbiorki istniejacego stropu drewnianego (szatnia) i budowa stropu na belkach stalowych
wypelnionych ptytami prefabrykowanymi WPS,

15) wyposazenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych w urzadzenia i sprzet, przystosowane do uzytku w
budynkach uzytecznosci publicznej,

16) wykonania wewngtrznych elektrycznych linii zasilajacych wraz z instalacjami i osprzetem,

17) wykonania instalacji zimne;j i cieptej wody uzytkowej wraz z urzadzeniami i osprzgtem,

18) wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

19) wykonania instalacji wentylacyjnej,

20) wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami

21) i wszystkich innych robot wskazanych w dokumentacji projektowej.

Akceptuje w zakresie finansowania 2



WIM.271.09.2013 Zalacznik nr 9 do SIWZ
Wzér umowy

3.Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) Dokumentacja projektowa zadania,

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okre§lone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2013 r.

3. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
Robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstgpnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) netto............... zh (stownie: .....ccovvevveviiiiiieeiee PLN /100),
2) brutto (na dzien podpisania Umowy) .................. zh (stownie: .....ccoevvvevieeieciieeeeee e, PLN /100).

2. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w § 1 Umowy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania
materialow rozbidrkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z
koniecznosci zapobiezenia awarii, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Strony zobowiazuja sie, ze nie beda cedowa¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby
trzecie.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca kolejnosé
waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1. Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiagzanych z realizacja Umowy bedzie:
Grzegorz Warszczuk,
adres: Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszoéw-Gorce, pok. 209,
tel.: 74 84 49 311 wew. 32,
e-mail: grzegorzwarszczuk@boguszow-gorce.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
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4. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoba ta bedzie spetlniata wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt. 2 niniejszej umowy i w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowiazkéow wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ustanowi pelniacego czynnos$ci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

7. Ustanowiony zgodnie z ust. 6 pelniacy czynnosci Nadzoru Inzynierskiego dziata¢ bedzie w ramach
obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkoéw i uprawnien wynikajacych z
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petniacym czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbgdne, zmieni¢ okre$lona Harmonogramem rzeczowo-
finansowym kolejno$¢ Robot,

2) przerwac realizacje Roboét na czas okreslony,

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kopii decyzji nr ..................... wydanej
przez Starostg Powiatu Watbrzyskiego.

2) Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace rozpoczecie i
realizacje przedmiotu Umowy.

4) Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

5) Udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym.

6) Dokonanie odbioru Rob6t podlegajacych zakryciu lub tzw. Zanikowych.

7) Dokonanie odbioru koncowego Robot.

8) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

9) Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu rekojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
1.Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do rozmiaréw i charakteru robot budowlanych a takze
materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.
2.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:
a) wykonac¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy,
b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbgdne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
€) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktdre maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca
pracy, ktore moga stanowic czes¢ Terenu Budowy,
d) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
e) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia, a w
szczegodlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegélnosci Kierownika Budowy przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg cztonkoéw
wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z
okreslonym w nim terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierownikéw
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robot branzowych, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegélnione w pkt. 1 oraz uzyskaé
pisemna zgode Zamawiajacego.

3) Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu, w
jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

4) Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, pelniacemu Nadzér Inzynierski, pracownikom organéw panstwowych celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5) Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez petniacego Nadzor
Inzynierski w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. oraz we wszystkich spotkaniach niezbgdnych
dla prawidtowej realizacji Zadania.

6) W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojscie do sasiadujacych z budowa budynkow.

7) Podja¢ wszelkie niezbe¢dne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkod
lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

8) Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9) Woykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

10) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 9.

11) Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawié caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

12) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

13) Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

14) Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a
takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

15) Zapewni¢ wtasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

16) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Czas pracy.

1.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni
robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z petniacym Nadzor
Inzynierski. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
wykonania Umowy.

§9

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych Roboty
do wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek
powstania szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego,
bez zastrzezen.

. Ubezpieczeniu podlega¢ beda:

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie
ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie
podstawowym i rozszerzonym, a w szczegodlnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji,
katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania i
innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1.

. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
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1) dla obiektow budowlanych, Robét, materialow, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartoéci nie mniejszej niz pelny koszt wymiany, wtacznie z
kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 200.000,00 zt za zdarzenie, bez
ograniczenia liczby zdarzen.

4) Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji pelniacego Nadzor
Inzynierski.

5) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i
zaakceptowane wczesniej przez petiacego Nadzér Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty
podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie
Budowy.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w przypadku
nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§10

Podwykonawcy.

1.

2.

3.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom
nastgpujacy zakres robot: ..o,

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sig
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw i pracownikow podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikdw, ktory
przez swoje zachowanie i jako$¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg.

§11

Opoéznienie Robot.

1.

2.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opo6znienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznos$cei.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zostaé przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci powodujacych
koniecznos¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

. Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawcg i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacjg¢ niewykonanych
Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane

Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

. W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej

powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 13, § 14 1 § 15. Z czynnos$ci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu
Budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych materialdow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§12
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Roboty zanikajace.

1.Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez pelniacego Nadzor Inzynierski.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2.Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie¢ wpisem do dziennika budowy i/lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3.Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (mi¢dzyoperacyjny).

§13

Odbiory.

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena
nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych Robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

3) przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

2. Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i Uzytkownikowi,
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi petniacemu Nadzoér Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy zbidr
wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, prob, pomiardw, zestawienie rodzaju i ilosci
wykonanych Robot 1 zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie.

4. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych z
przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, pelniacego Nadzor Inzynierski i Uzytkownika. W przypadku,
gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub
pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy
jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego chocby
obowiazek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji
zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§ 14

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie petniacemu Nadzor Inzynierski
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w
szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbgdnych
$wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesénie przekazuje pelniacemu Nadzor Inzynierski operat,
o ktorym mowa w § 13 ust. 4 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych petniacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i
potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowsa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy
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4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnosé¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do
odbioru kofcowego oraz dolacza do niego opracowana przez siebie techniczna ocene jakosciowa
wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastepczy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli pelniacy Nadzor Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazac
Wykonawcy 1 Zamawiajacemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do
odbioru.

. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca bgdzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe.

. Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez petniacego
Nadzor Inzynierski osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru petniagcy Nadzor
Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZzmie udzialu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 15.

. Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§15

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4)  Nadzo6r Inzynierski

5)  Uzytkownik,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

. Nieobecnos¢ poszczegoélnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci

odbioru.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokoét odbioru koncowego

przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie datg odbioru koncowego.

. Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzér Inzynierski przekazuje Zamawiajacemu

wszystkie dokumenty odbiorowe.

. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci
do odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez petniacego Nadzor Inzynierski, w trybie opisanym w
§ 14 ust. 3,41 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez peliacego Nadzor Inzynierski, Zamawiajacy
wyznacza nowa datg odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 141 15.

. Jezeli w toku czynno$ci zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odméowic¢ odbioru do czasu usunigcia Wad
lub zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 Umowy oraz domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.
8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§ 16

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1. Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 13 ust. 4 1 § 14 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu. Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim
oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikte w
nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§17

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci.

1. Ustala sig, ze okres r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 3 lata od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i
uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wyltacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementdéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢
dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é z tytutu regkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rgkojmi
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wilasnym zakresie lub przez strong trzecia na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkodg powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rgkojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé w
terminie 14 dni, chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie okres dluzszy, ktdry zostanie
ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w § 16 ust.8.
niniejszej Umowy.

8. Termin okresu r¢kojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez Wykonawceg
wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego elementu za
pozbawiony wad.

9. Przed uptywem okresu rgkojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na
koniec okresu rekojmi za wady.

10. Protokdt odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11. Oproécz uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

12. Warunki gwarancji jakos$ci okreslone zostana w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawcg jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
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§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartosci brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotg................. zhstownie:...............oo z1).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione w formie
.............................. , hie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy .

§19

Faktury.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczane bedzie na podstawie koncowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg.

2. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objgtych niniejsza Umowa i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
na podstawie protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robdt potwierdzonych przez
pehiacego Nadzor Inzynierski.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, wyplata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos¢ kosztu
usunigcia wad, obliczonego przez petniacego Nadzor Inzynierski i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia
wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o koszt naprawy
wadliwie wykonanych elementow.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowiazek, wstrzymaé nalezna Wykonawcy ptatnos¢ w przypadku,
gdyby Wykonawca zalegat z ptatnoSciami na rzecz swoich podwykonawcoéw za materiaty lub ustugi zwiazane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna dyspozycja Wykonawcey $rodki
moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy podwykonawcy.

6. Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie
przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawce os$wiadczen wszystkich podwykonawcow
stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawea a podwykonawcami z
tytutu zawartych przez Wykonawce uméw. W sytuacji jezeli w zwiazku z ustalonymi przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie takich o$wiadczen nie bedzie mozliwe,
Wykonawca przy odbiorach koncowych przedstawi o$wiadczenia podwykonawcoéw wskazujace terminy
zapadalno$ci 1 wysoko$¢ poszczegdlnych zobowiazan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami uméw
wraz z deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych z
Wykonawcg umow.

7. W sytuacji, w ktorej przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen nie
bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacemu bedzie przyshugiwato
prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogdlnych zobowiazan Wykonawcy wzglgdem podwykonawcow do
czasu ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostana zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu
przez Wykonawcg o$wiadczen podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a
podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o wysokos$ci roszczen
wzgledem Wykonawcy i terminach ich zapadalnosci.

8. Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie wszelkich roszczen
zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rgkojmi za wady
przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

9. W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
pelniacy Nadzor Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty

1 w Umowie, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie uszczegdtowione odpowiednio
do wybranej przez Wykonawce formy — zgodnie z ustawa — Prawo zamoéwien publicznych
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rozliczeniowe wraz z fakturami pelniacemu Nadzor Inzynierski, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub
zawieraja bledy, pelniacy Nadzor Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na
pis$mie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowiazany jest ponownie ztozy¢ je u
petiacego Nadzor Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktérej mowa w zdaniach
poprzednich.

10. Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy WyKonawcy nr..........ccccoceveeieennen , W
terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez petniacego
Nadzor Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznoSci uwaza si¢ datg ztozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

11. Faktury VAT nalezy adresowac¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszéw-Gorece.

§ 20

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od Umowy z winy Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opoéznienie rozpoczecia Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
op6znienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opdznienie w wykonaniu Robo6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoznienia, po bezskutecznym uplywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4,

4) za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usuniecia wad.

3. W przypadku opdznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w artykule
145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdod, na zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

7. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub catkowite niewywiazanie sig z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§ 21

Odpowiedzialnosé.

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob i
podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robodt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru,

4) za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wlasnoséci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy, materialow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wiasciwych organow nadzoru
lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych
pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych
0s0b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne
osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim,
podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w
tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w
tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0s6b, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak

rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§22

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

1.

Wykonawca moze z wilasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwato$¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu
wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga nharuszac
przepis6Ow techniczno-budowlanych, a w szczegolno$ci przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoOw i materiatow ekologicznych korzystnych dla
srodowiska.

. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego

pisemna akceptacje.

. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w
projekcie przez Projektanta.

§23

Zmiana Umowy.

1.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy dopuszcza ewentualna zmiang nastepujacych postanowien umownych, na podstawie

okreslonych ponizej warunkow:

1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania rob6t i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetiajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT,

5) zmiana terminu wykonania Robot w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaly na
harmonogram wykonywania Roboét,

6) zmiana terminu wykonania Robét — wskutek wystapienia okolicznoéci, niezaleznych od stron umowy
zwiazanych z konieczno$cia zmiany okresu realizacji zadan,

7) zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wptyw na niezakonczenie lub utratg finansowania zadan,

8) o0s0b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,
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0sOb spetniajacych warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby beda spehnialy
warunki udziatu opisane w SIWZ,

10) wystapienie sity wyzszej,
11) dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre§ci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji
stanowiacej podstaw¢ do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydhluzenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca.

3. Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przystuguje nieograniczone prawo wylaczenia albo
ograniczenia poszczegoélnych pozycji z zakresu umowy, rownocze$nie Wykonawcy nie przystuguje prawo do
ubiegania si¢ 0 odszkodowanie za ewentualna utratg zyskow, a jedynie zwrot poniesionych naktadow.

§24

Odstapienie od Umowy.
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)

4)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w
tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie
pienig¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy.

w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy,

w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych

wykonywania przez Wykonawcg Robot nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z
Instytucjami wspoétfinansujacymi Zadanie.

2. Odstapienie od Umowy, okreslone w ust.2 punkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;j.
3. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu
inwentaryzacji Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,
zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktdrej odstapiono od Umowy,

sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy
jest niezbedne,

wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Robot
wykonanych na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,

zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy,

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

4. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstapienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.

5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§25

Postanowienia rézne.

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Projekt umowy sporzadzit: Grzegorz Warszczuk
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