WIM.271.19.2013 PROJEKT UMOWY

UMOWANR ............

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce,
REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804

reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: oo y NIP: o

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

g1
Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postepowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o zamoéwienie publiczne nr WIM.271.19.2013

§2
Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji
ul. Bema prowadzacej do terendéw rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach poprze-
mystowych (na odcinku miedzy przejazdami kolejowymi) w ramach zadania pn. ,,Mo-
dernizacja drogi gminnej ul. Bema, prowadzacej do terenéw rekreacyjnych
zlokalizowanych na terenach poprzemystowych i ul. Zielonej stanowiacej ele-
ment drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach poprzemysto-
wych”

2. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. usuniecie humusu, wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza, wykona-
nie poboczy z kruszywa famanego 0 - 31,5,

2.2. naprawe podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 w tym: wyciecie uszkodzonych
powierzchni nawierzchni, oczyszczenie miejsc uszkodzonych, usuniecie uszkodzonej
podbudowy wraz z wywozem i utylizacjg, zageszczenie podtoza, utozenie podbudowy
z kruszywa wraz z zageszczeniem,
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2.3. wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych w tym: oczyszczenie nawierzchni

drogowej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwa istniejgca), utozenie
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. po zageszczeniu 5 cm,

2.4. wykonanie wzmocnienia miedzywarstwowego z geosiatki dwukierunkowej.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajg SIWZ, Dokumentacja Pro-

jektowa opracowana przez Przedsiebiorstwo ,INWESTBUD” sp. z 0.0. z Walbrzycha,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych i oferta Wykonawcy.

§3

Kolejno$¢ waznosci dokumentow

. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét budow-

lanych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos$¢ waznosci n/w dokumen-
tow:

Umowa,

Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,

1.5. Oferta Wykonawcy.

el el ST =
AwWNR

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, in-

terpretacja ich tresci pozostaje wytacznie Zamawiajgcemu, a zadna rozbieznosc¢ w tre-
éci czy pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajgcego.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30.11.2013 r.

2.

1.

. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego

przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjgq w terminie 10 dni
od dnia zawarcia umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdu-
jace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§6

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1. wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, ak-
tami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno- bu-
dowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,
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1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamoéwienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
decyzji i postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. Nabycie i zarejestrowanie dziennika budowy oraz dostarczenie Zamawiajacemu,
najpézniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy,
o$wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace przyjecie obowigzkéw kierownika
budowy, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem) uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia
wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

1.4. uzyskania uzgodnien z witascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie Zamawia-
jacego, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.5. wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

1.6. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzy-
stajacych z tych terendw,

1.7. umozliwienie przejazdu przez teren budowy stuzbom komunalnym, ratowniczym
oraz pracownikom Osrodka , Dzikowiec”.

1.8. zawiadomienie pisemne wszystkich wiasciwych instytucji oraz policji o terminach
rozpoczecia robdt i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

1.9. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

1.10. poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu za-
modwienia, a takze szkody osoéb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowa-
dzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigza-
nych Z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w
odstepach czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela,

1.11. przestrzegania norm w zakresie ochrony $srodowiska naturalnego,

1.12. koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP
i utrzymania ogolnego porzadku na terenie budowy.

1.13. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét w stanie upo-
rzadkowanym oraz demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej
niz w dniu odbioru ostatecznego robdt,

1.14. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego nu-
meru rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia po-
zostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku
whiesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przed-
miotem zamdwienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod, jakie moga powstac
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywa-
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nia niniejszej umowy i do okazywania nas zadanie Zamawiajacego aktualnych umow
wraz z dowodami optacenia sktadek.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamdwienia personelem
posiadajacym stosowne uprawnienia.

4. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajq prze-
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nasta-
pi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administra-
torem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem pod-
czas prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana napra-
wy pokrywajqc jej koszty.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

7. Wszelka korespondencja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac sie bedzie za posred-
nictwem Inspektora Nadzoru.

§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z od-
padami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwodrca odpaddw ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do witasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpa-
doéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedag
transportowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do
spetnienia postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w
zakresie dot. posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatéw nie-
zbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz wymogi zawarte w dokumentacji
technicznej, odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robdt bedg pro-
wadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowa-
nych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow
art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast
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jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Za-
mawiajqcy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do po-
nownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na
wiasny koszt.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z Podwykonawcg pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W celu uzyskania zgody, o ktorej stanowi ust. 1 - Wykonawca przedtozy Zamawiajq-
cemu projekt umowy z Podwykonawca. Projekt powinien zawiera¢ m.in. zakres robot
do wykonania, termin realizacji, wynagrodzenie oraz termin zapfaty nie diuzszy niz
okreslony w umowie miedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniecha-
nia, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

4. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg musi mie¢ forme pisemng
i musi zawierac¢ zakaz dalszego podwykonawstwa.

5. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykona-
nych robdt lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwaran-
cyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, prze-
kaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.

6. Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie informacji
nt. wynagrodzenia zaptaconego przez Wykonawce Podwykonawcy.

7. Przed ostateczng zaptatg wynagrodzenia, obejmujacego kwote nalezng Podwykonaw-
cy, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat
wszystkie nalezne mu kwoty.

8. Po zawarciu umowy, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy i przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy

1 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalajg wynagrodzenie kosztory-
sowe w wysokosci:

1.1 netto .....cccvviii i zl (stownie: ..o ),

1.2 podatek VAT ......coccvummumnunns zh (stownie: ... ),

1.3 brutto (na dzien podpisania UMOWY)  ccivesesereraras zt  (stownie:
........................... )

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie
Przedmiaru robdt. Ilosci robdt wynikajace z Przedmiaru robot, sg iloSciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci ostatecznych.
Wynagrodzenie zawiera ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich
robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, projektu
organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejszg likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania
materiatdw rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
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wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikajace z Umowy.

2 Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowic¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wyko-
nanych robdét i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym
Przedmiarze robot).

3 Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.

4 Strony zobowigzujg sie, ze nie beda cedowaé wierzytelnosci z tytutu realizacji przed-
miotu Umowy na osoby trzecie.

5 Do wynagrodzenia zostanie doliczony nalezny podatek VAT wediug stawki obowigzuja-
cej w dniu wystawienia faktury.

§ 11
Rozliczenie umowy

1 Faktury powinny by¢ adresowane na :

Gmina Misto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-
72-804.

2 Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy beda dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy ... .

3 W razie zwitoki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego
odsetek ustawowych.

4 Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.
g§12
Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
jest: ctele .

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... S <] PR

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg,
projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest . .......ccccceerinnen. ytel

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od dnia przekazania przez Wyko-
nawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wyko-
nanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
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4

1

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wy-
roby i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

. Jezeli w trakcie przegladow gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres
i technologie ich naprawy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez-
ptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

. Na 1 miesigc przed uptywem okresu odpowiednio rekojmi/gwarancji Wykonawca ma
obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odpowiednio od-
bioru robét po uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagro-
dzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Jezeli Wykonawca opédznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu do-
datkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Za-
mawiajacy moze od umowy odstagpic.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 15

Zasady odbioru robét budowlanych

. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujacych

terminach:

1.1 potwierdzenie prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbidr czesciowy robét - w ciagu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem do-

kumentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbidor czesciowy oraz potwierdzenia
prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedq
przez Inspektora Nadzoru.
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1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ robodt do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktéorych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru konncowego roboét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego
i sporzadzi protokot z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spetnione nastepujace wa-
runki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koricowego pismem sktadanym bezpo-
érednio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o ktéorym mowa w ust. 4,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego,

1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru bedzie fak-
tyczne wykonanie robdt potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu ko-
laudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgod-
nieniu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru konco-
wego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej
(operatu kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Za-
mawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie Z prze-
znaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przed-
miotu odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad.

1.6 strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wy-
znaczonymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawia-
jacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwe-
stionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych,

1.8 odbiory robdt (czesciowego i koncowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfi-
kacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.9 dokonanie odbioru po uptywie rekojmi za wady nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
uptywu okresu rekojmi za wady,

1.10 dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu
okresu gwarancji,

2 Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokona Inspektor Nadzoru.

3  Odbiory dokonywane beda przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru - przy
odbiorze koncowym, po uptywie okresu rekojmi za wady i pogwarancyjnym.

4 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ w formie operatu
nastepujace dokumenty:

4.1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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4.2. dziennik budowy (oryginat),

4.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

4.4, sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen-
tacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt na obiekcie, date rozpocze-
cia i zakonczenia robot,

4.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, uzgodniong w osrodku dokumen-
tacji geodezyjno - kartograficznej,

4.6. oswiadczenie kierownika budowy.

5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunie-
ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

6. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdze-
nia ich usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na no-
wo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
Z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust.
2 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru konncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej netto,
okreslonej w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczo-
nego na usuniecie wad,

2.4. za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierow-
nika robét (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkow przez kierownika bu-
dowy i nie zgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kie-
rownika budowy) w wysokosci 10.000 zt za kazdy dzien prowadzenia roboét bez kie-
rownika budowy lub kierownika robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umow-
ne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugq Strone na pi$mie z zadaniem
zaptaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4, kary okreslone w ust. 2
bedg przez Zamawiajacego potragcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych z in-
nych uméw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 umowy, gdy zajdq okolicznosci przewi-
dziane w ust. 2, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1 Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwote ........
zt (stownie: ......ooiieiinen. zh.

2 Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.
3 Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:

3.1 100% zabezpieczenia tj.: .....ocevvvnennnn. zt (stownie: ....oooiiiiiiii ) w formie
pienieznej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy.

3.2 W innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pézniej niz w
dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:

3.2.1 100% zabezpieczenia tj.: ....coovviviiniinnnns zt (stownie: ..oooviiiiiiiiiii, ) jako za-
bezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
UMOWY dO .ooviiiiiiiiiieiiieineaaes r. , (w terminie 30 dni od zakonczenia umowy)

3.2.2 30% zabezpieczenia tj.: ...cocvviiiiiiinnnnn. zt (stownie: ..o, ) jako za-
bezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem waznosci do .......coovvvviiviiininennn, r.,
(po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi).

4 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci
gwarancji lub poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy
badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to
Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przed-
stawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razg-
ce naruszenie warunkéw Umowy.

5 Po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wyko-
nany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a pozostata czes¢ tj.: 30%, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po
uptywie rekojmi za wady.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nada-
jacych sie do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob naste-

pujacy:

6.1 jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigadzu, to 70% zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykona-
ny. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj. pozostatej czesci
30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu re-
kojmi za wady ostatniego elementu,

6.2 jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo
zamowien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zabezpieczenie w
petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu
wad odpowiednio uzupetnié¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.
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8 Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 na
inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych. W przypadku zmiany formy
zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, z
formy pienieznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych, Wyko-
nawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi
za wady w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3.2.2.

§ 18

Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane nastepujgcych istotnych postanowien

umownych:

1. w zakresie wynikajagcym z uregulowan prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy,

2. oséb wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego, oraz ze osoby te beda spetniaty warunki opisane w SIWZ,

3. zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunkow faktycznych wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu
umowy,

4. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru,

6. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu,

7. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie
Z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane,

8. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktdorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,

9. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji
ogtoszenia o zamodwieniu, powodujgce konieczno$¢ wprowadzenia zmiany
postanowien umowy,

10.zmiany terminu realizacji umowy - wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od
stron umowy.

Zmiana bedzie wprowadzona w formie pisemnej.

Wykonawca/Zamawiajacy zobowigzany bedzie wystgpi¢ do Zamawiajacego/Wykonawcy
na pisSmie z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy przedstawiajgc przyczyny zmiany i
jezeli jest to konieczne zobowigzany bedzie przedstawi¢ odpowiednie dokumenty. Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przedstawi swoje stanowisko w cigagu 7 dni liczac od dnia
otrzymania kompletnego, z petnym uzasadnieniem, wniosku drugiej strony.

§ 19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.
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8§ 20
Rozwigzywanie sporéw

1. Jezeli powstang spory dotyczgace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym wtasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych
Strony nie rozwigza w sposéb o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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