WIM.271.08.2016 PROJEKT UMOWY

Zalacznik nr 8
UMOWANR ...,

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu .........ccccceeee. roku pomiedzy:
Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce,

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
w imieniu ktérej dziata:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ... s NIP: s

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
o nastepujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Postepowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz.
2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o0 zamoéwienie publiczne Nr........cccoeeeeveeeeeeeeceeceeee

§2
Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
skweru przy Placu Zwyciestwa oraz montazu urzadzen zabawowych i elementéw sitowni
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja skweru przy Placu Zwycie-
stwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budowa silowni zewnetrznej” zgodnie ze
zgtoszeniem zamiaru wykonywania robdt budowlanych, projektem budowlanym, specyfi-
kacjag techniczng, specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, ofertg Wykonawcy.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

. prace przygotowawcze,

. roboty ziemne,

. wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej,

. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

. dostawe i montaz urzadzen zabawowych,

. dostawe i montaz elementéw rekreacyjnych,

. dostawe i montaz ogrodzenia wraz z furtkg wejsciowa,

. przebudowe schoddw i fontanny,

. naprawe murkow,

0. dostawe i montaz regulaminu korzystania z urzadzen zabawowych i elementow re-
kreacyjnych
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2.11. pozostate roboty ujete w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 3.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajg Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamo-
wienia, Projekt Budowlany opracowany przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0.
z Boguszowa-Gorc, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumen-
tach wymienionych w ust. 3, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt budowla-
nych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejno$¢ waznosci n/w dokumen-
téw:

1.1. Umowa,

1.2. Projekt budowlany,

1.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

1.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

1.5. Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, inter-
pretacja ich tresci pozostaje wylgcznie Zamawiajgcemu, a zadna rozbieznos¢ w tresci czy
pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzys¢ Zamawiajacego.

§4
Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 31.08.2016 r.

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdt i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja,
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajduja-
ce sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1. wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i do-
kumentacjq projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-budowlany-
mi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,
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1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamoéwienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, de-
cyzji i postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. uzyskania uzgodnien z witascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie Zamawiajgce-
go, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.4. przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywa-
jace na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich za-
bezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

1.5. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), do-
jazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu
z wihascicielami lub administratorami tych obiektdw.

1.6. odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

1.7. poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktoére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznako-
waniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, a
takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robdt.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem
powstatych szkéd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach czasowych nie
dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.8. przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

1.9. koordynowania rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonaw-
cow, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego po-
rzadku na terenie budowy,

1.10. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu rob6t w stanie uporzad-
kowanym oraz demontazu ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pdzniej niz
w dniu odbioru ostatecznego robdt,

1.11. ochrony punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

1.12. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powy-
konawczg wszystkich robdt, zatwierdzong przez witasciwy osrodek dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej,

1.13. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawio-
ng na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowcki.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmio-
tem zamowienia, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie moga powstac
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zo-
bowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania ni-
niejszej umowy i do okazywania na zadanie Zamawiajacego aktualnych uméw wraz z do-
wodami optacenia sktadek.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby tech-
niczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zto-
zong oferta.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:



WIM.271.08.2016 PROJEKT UMOWY

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej terenu budowy i jego otocze-
nia i uznat je za wystarczajqce do ztozenia oferty przetargowej co do:

4.1. uksztattowania i natury terenu, wtgczajac w to warunki podpowierzchniowe,
4.2. warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

4.3. rozmiardow i charakteru robét tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze ma-
teriatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagajq przebu-
dowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpic¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robdt, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy po-
krywajac jej koszty.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt oraz wykonanie w trakcie prowadzonych ro-
bét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpa-
dami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wy-
tworca odpadow ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przed-
miotu umowy odpaddw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami wyko-
nawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do wiasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg
wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpadéw niebez-
piecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamodwienia bedg trans-
portowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani sg do spetnienia
postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot.
posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw niezbed-
nych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014, poz. 883 ze zm.), art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz
wymogi zawarte w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych, odpowiadac
normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezace pomiary i badania jakosSciowe wbudowanych materiatéw oraz robét bedg prowa-
dzone na koszt Wykonawcy.
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5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow art. 10
ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponow-
nego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw wiasciwych na wiasny
koszt.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czesci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
Podwykonawcy, jego podwykonawcéw i pracownikdéw jak za wiasne.

2. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajacemu projekt tej umowy parafowany przez po-
tencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do dotaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projek-
tem.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w ust.2, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgtoszenie przez
Zamawiajacego pisemnego zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian
w umowie o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dotaczenia zgody Wyko-
nawcy na zmiane umowy zgodnie z przedtozonym projektem zmian.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust.4, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw
co do ich tresci. Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego pisemnych zastrzezenia lub sprze-
ciwu uwaza sie za akceptacje projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Za-
mawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po-
$wiadczone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od
daty ich zawarcie, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq
dostawy lub ustugi o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu zamodwienia
wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo

od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

8.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku realizacji czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Wy-
konawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przed-
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11.

12.

13.

14.

miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego za-
mowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy poinfor-
muje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej infor-
macji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajqcy moze:

14.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

14.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

14.3. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ ta-
kiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie be-
dzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwyko-
nawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposred-
nich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy wskazanej w § 10 ust.2 moze sta-
nowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zada-
nia przedstawiania, na kazde zadanie, dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwy-
konawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-
6.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowig-
zany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii umowy o podwykonawstwo - tltumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:
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1

2

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne przez caty okres realizacji.
Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

2.1.wartos¢ robdét budowlanych zgodnie z formularzem ofertowym - .icvceeeas netto,
(SHOWNI . i e )

2.2 nalezny podatek od towardw i ustug VAT stawka .........% - ...........e. zt

2.3. razem warto$¢ przedmiotu umowy (z naleznym podatkiem od towardw i ustug):

3.

10.

....... zt brutto, (stownie: ..ooiiiii ),

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Zawiera ono ponadto
koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdét przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja,
dozorowania budowy, wywozu i skladowania materiatdw rozbidérkowych, zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci  zapobiezenia
awarii oraz inne koszty wynikajace z umowy w formie pisemnej.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w §2 ust.
3 oraz w niniejszej umowie, a niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, traktowane s jako oczywiste i zostaty uwzglednione
w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w ust. 2

Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamodwienia i wynikajgce
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, mogq
by¢ wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na
podstawie protokdtu koniecznosci dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiajacego, to Zamawiajacy nie
pokryje kosztéw robdét zamiennych.

. W przypadku wykonania za zgodq Zamawiajacego robot zamiennych przez

Wykonawce, z przewidzianego zakresu robdt zostanie wytgczona odnosna jego czesc,
natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na podstawie zweryfikowanego przez
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a
ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robdét w ramach umowy nie
przekracza facznie 50% wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonanych robot. Protokdét koniecznosci musi zawieraé uzasadnienie
wykonania tych robét, wycene robét oraz warunki ich wykonania.

. Roboty dodatkowe Ilub zamienne podlegajq realizacji przez Wykonawce przy

zastosowaniu tych samych norm, parametréw i standardéow oraz poziomu cen uzytych
w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robot).

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia  podwykonawcow i dalszych  podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
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podwykonawcow  lub  dalszych podwykonawcow  wynikajacych z  umow
0 podwykonawstwo.

11.Faktura koncowa moze zostac ztozona Zamawiajgcemu po:
11.1.przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom,

11.2.przeprowadzeniu  odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego

stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

12. Jezeli w fakturze koncowej wystgpi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng

N

w

[

podwykonawcy Zamawiajacy zapfaci bezposrednio podwykonawcy.

g§11
Rozliczenie umowy

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury. Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgacego
protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura powinna by¢ adresowana na :

Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-
25-72-804.

. Platno$¢ dokonana bedzie przez Zamawiajacego w formie przelewu, na podstawie

faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Pfatnos¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury
z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy.

Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §9 ust.6.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§ 12

Inspektor nadzoru i kierownik robét

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg ni-
niejszej umowy jest: .......iiniinnnnnn. ctel .

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... gtel

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakosciq i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umo -
wa, projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umo -
wYy.

Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest . ....ccoceevvnvennnen. ,tell

§13
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... mie-
siecy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich
przez Zamawiajqcego, jako nalezycie wykonanych.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:
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2.

3.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji
i rekojmi za wady sq jednakowe.

Zamawiajgcy moze wykonac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyro-

by i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

. Jezeli w trakcie przegladdw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca

przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres
i technologie ich naprawy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezpfat-

nie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym tech-
nicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

. Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust.7, ktéorych Wykonawca nie usunie

pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w terminie w nim wyznaczonym, mogq
by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usuniecia innym osobom na koszt i niebezpieczen-
stwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).

. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztow z tego tytutu nastag-

pi na podstawie noty Zamawiajacego, ktéorg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic¢
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrace-
nia naleznosci wynikajacej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

10. Na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pi-

1.

semnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odpowiednio odbioru robdt po
uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodze-
nia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu

umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wy-
Znaczonym przez Zamawiajgacego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatko-
wego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zama-
wiajacy moze od umowy odstapic.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi pro-

tokot inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umo-
wy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania

umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:



WIM.271.08.2016 PROJEKT UMOWY

§ 15

Zasady odbioru robot budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujgcych
terminach:

1.1 potwierdzenie prawidiowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbiér czesciowy robot - w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem doku-
mentow odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czesSciowy oraz potwierdzenia prawi-
dtowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru.

1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ robot do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktérych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Za-
mawiajacego i sporzadzi protokdt z ich przejecia, przy czym muszg byc¢ spetnione naste-
pujgce warunki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru korncowego pismem sktadanym bezposred-
nio w siedzibie Zamawiajgcego wraz z operatem, o ktérym mowa w ust. 3, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
bedzie faktyczne wykonanie robdét potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu
kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgodnie-
niu z Zamawiajgcym, w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy date odbioru koricowego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kon-
cowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajg-

cemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad.

1.6 strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét za-
wierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczo-
nymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét, jako wadliwych,

1.8 odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany zgodnie ze Specyfikacjg Tech-
niczng Wykonania i Odbioru Robdt.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:
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2 Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu doko-
na Inspektor Nadzoru.

3 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w formie operatu na-

stepujace dokumenty:

3.1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy (oryginat),

.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktdre powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych ro-
bét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen-
tacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot na obiekcie, date rozpo-
czecia i zakonczenia robot,

3.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, uzgodniong w osrodku dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej,

3.6. o$wiadczenie kierownika robét.

3.7. inne niezbedne do zgtoszenia zakonczenia przedmiotu umowy.

4. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwaran-
cyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Pro-
tokot odbioru ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa od-
bidr ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wy-
konawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§ 16

Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutow i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 10 ust. 2 pkt 2.1. umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w §
14 ust. 1-3 umowy.

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:
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2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.1 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umow-
nego netto, okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu termi-
nu wyznaczonego na usuniecie wad,

2.4. za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez kierownika robdt (np. w przypad-
ku zakonczenia petnienia obowigzkow przez kierownika robdt i nie zgtoszenia z tygo-
dniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika robdt) w wysokosci
2 000 zt za kazdy dzien prowadzenia robot bez kierownika budowy lub kierownika ro-
bét,

2.5. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom w wysokosci 2.000,00 zi,

2.6. z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt,

2.7. z tytutu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczacych terminu
zapfaty zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych
w wysokosci 2.000,00 z4,

2.8. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 zi,

2.9. z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt,

2.10. z tytutu opdznienia w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdz-
nienia, liczac od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego prze-
wyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone na piSmie z zgdaniem zapta-

ty.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie natozonych kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10% Ceny ofertowej brutto w formie .......

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykona-
nia umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawia-
jacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwaran-
cji i rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informo-
wania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na moz-
liwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem wpfaty zabezpieczenia w formie gotéwki .

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wy-
noszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, pod warun-
kiem wptaty zabezpieczenia w formie gotowki.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowa-
niem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pie-
nigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowe-
go Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabez-
pieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu no-
wego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 18

Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi
wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Za-
mawiajacego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy, udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmia-
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ne terminu wykonania zamodwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hy-
drologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce termino-
we wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposdb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunkdéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przed-
miotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace po-
trzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.4. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnosciq, w szcze-
golnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach,

1.5. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogtosze-
nia o zamowieniu, powodujace konieczno$¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,

1.6. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmiane stawki podatku VAT.
Zmiana bedzie wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,

1.7. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie  postepowania o udzielenie zamo-
wienia,

1.8. powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli Wy-
konawca nie zaktadat w ofercie wykonania danej czesci zamdwienia przy pomocy pod-
wykonawcy,

1.9. konieczno$¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie wy-
kazanie przez Wykonawce, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.11. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

1.12. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istot-
ny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

1.13. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 i pkt 1.8
zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego
przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogdow okreslonych
w umowie w zapisach dot. podwykonawcédw. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie
okreslonym w zapisach umowy dot. podwykonawcow.
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§ 19
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.
§ 20
Rozwiazywanie sporow

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych spordéw, ktérych
Strony nie rozwigzg w sposob o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiasci-
wy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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