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OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejszy opis techniczny dotyczy zagospodarowania terenu w obrębie góry Dzikowiec dla 
potrzeb rekreacji i turystyki. 
Nazwa zadania: „Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego  wraz z  budową infra-
struktury technicznej w ramach zadania: „ Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny „Dzikowiec” w 
Boguszowie - Gorcach: etap I - budowa kompletnej używanej kolei krzesełkowej na zboczu 
góry Dzikowiec w Boguszowie Gorcach, etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do ob-
sługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach”. 
Inwestor: Gmina Miasto Boguszów - Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce, 
Lokalizacja: zbocze góry Dzikowiec, Boguszów - Gorce, 
Nr działki, obręb: działka nr  16/10; 16/13; 16/16; 21; 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec, 
działka nr: 1/1; obręb nr 8 Kuźnice Świdnickie, 
Stan prawny: działka nr: 1/1; 16/10; 16/13; 16/16; 26 - własność Gmina Boguszów - 
Gorce, 21;  - własność Skarb Państwa, zarząd - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Wałbrzych. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa z Inwestorem,  
- oględziny terenu zainwestowania, 
- mapa do celów projektowych, 
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów - Gor-

ce z dnia 10.11.2010r., 
- opinia geotechniczna z grudnia 2009r. 
- warunki przyłączenia do sieci, 
- aktualne przepisy i normy. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren podlegający inwestycji jest zlokalizowany w obrębie góry Dzikowiec. Działki wcho-
dzące w zakres planowanego zamierzenia są częściowo zagospodarowane i obejmują 
swym zasięgiem budynek ruchu turystycznego, budynki warsztatowo - magazynowe, bu-
dynki do obsługi krzesełkowej kolejki linowej, drogę dojazdową utwardzoną betonowymi 
płytami.  
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W chwili obecnej w zakresie opracowania istniejąca droga dojazdowa wykonana jest z żel-

betowych płyt drogowych, ułożonych poprzecznie do osi, tworząc pas drogowy o szeroko-

ści 2,5m. Ruch na drodze odbywa się jednokierunkowo. W znacznej części odwodnienie 

istniejącej drogi odbywa się w teren. 

W opracowaniu przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku obsługi ruchu turystycz-
nego oraz zbiornika na nieczystości - szamba, zlokalizowanego przy budynku. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotem inwestycji jest projekt w zakresie zagospodarowania działek dla rekreacji i 
turystyki. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
- budowę budynku obsługi ruchu turystycznego, 
- budowę placu zabaw, 
- budowę chodników, placu manewrowego, 
- remont drogi dojazdowej wraz z niezbędnym odwodnieniem, 
- budowę miejsc postojowych oraz zatoki przy drodze dojazdowej, 
- budowę sieci instalacji sanitarnych, w tym: 

- przyłącze wodociągowe, 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacja deszczowa, 
- drenaż, 
- instalacja źródła dolnego, 

- budowę sieci instalacji elektrycznych. 

4.1. Dane techniczne planowanej inwestycji 

Powierzchnie działek: 
Działka 26:          17003,00m2, 
działka 21:          118360,00m2, 
działka 16/16: 2666,00m2, 
działka 16/10: 2375,00m2, 
działka 16/13: 6568,00m2, 
działka 1/1: 5740,00m2. 
 
Powierzchnia istniejącej zabudowy: 
powierzchnia zabudowy budynku obsługi kolei: 18,50m2, 
powierzchnia zabudowy budynku sterowni: 18,60m2, 
powierzchnia utwardzona betonowa  
przy budynkach obsługi kolei krzesełkowej: 54,90m2, 
 
Powierzchnia obiektów projektowanych: 
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powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 
obsługi ruchu turystycznego: 255,90m2, 
powierzchnia chodników przyległych 
do budynków, placów manewrowych: 831,10m2 
powierzchnia schodów terenowych S1 i S2:  14,24m2 
powierzchnia murków i ścian oporowych: 37,58m2, 
powierzchnia jezdni:  2050,00m2, 
powierzchnia parkowania i zatok: 547,00m2, 
powierzchnia miejsca grom. odpadów stałych:  14,58m2. 
 
Bilans powierzchni: 
działka 26 

powierzchnia utwardzenia i zabudowy:   1215,7m2, 
powierzchnia terenu nieutwardzona: 15416,6m2, 
działka 16/13 

powierzchnia utwardzenia: 1880,81m2, 
powierzchnia terenu nieutwardzona: 4687,19m2, 
działka 16/10 

powierzchnia utwardzenia: 495,21m2, 
powierzchnia terenu nieutwardzona: 1879,79m2. 
Kategoria geotechniczna: I (na podstawie opinii geotechnicz-

nej) 
Kategoria obiektów budowlanych:  XVII. 
 
Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2UT – czyli działek 16/10,26,25,16/16  oraz 
16/13 ustalono: 
1) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 30% powierzchni terenu; 
2) w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę minimum 
70% powierzchni terenu przeznaczoną pod zagospodarowanie biologicznie czynne (za-
drzewienia, trawniki).  
Wyżej wymienione wskaźniki dla projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostaną spełnione. 

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE 

Obiekt pełnić będzie funkcję całorocznej obsługi ruchu turystycznego oraz obsługi imprez 
okolicznościowych organizowanych przez właściciela obiektu na terenie Ośrodka Sporto-
wo - Rekreacyjnego „Dzikowiec”. 
Budynek podzielony został na trzy części tj.: 



Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach zadania: "Ośrodek Sportowo 

- Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach: etap I - budowa kompletnej używanej kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzi-

kowiec w Boguszowie Gorcach, etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dziko-

wiec w Boguszowie - Gorcach". 

Projekt zagospodarowania terenu 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 

tel./ fax (074) 664-92-80; 664-92-81, e-mail: biuro@inwestbud.biz 

  6 

- przyziemie; pełniące funkcje zaplecza sanitarnego dla turystów, zaplecza so-
cjalnego, magazynowego i technicznego, wyposażone w dodatkowe dwa punkty 
usługowe (sklepik z pamiątkami oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego), 

- parter; z zapleczem kuchennym, salą restauracyjną i tarasem widokowym, 
- piętro; w którego skład wchodzą pomieszczenia wypoczynkowe dla pracowni-

ków ośrodka oraz pomieszczenia mieszkalne. 

Obiekt przystosowany został do obsługi od 38 do 50 osób (część restauracyjna). W obiek-
cie zatrudnionych będzie od 7 do 11 osób (2 osoby do obsługi punków handlowo usługo-
wych, 2 pracowników biurowych oraz 3 do 6 osób jako obsługa zaplecza). 
Dla pracowników zaplecza oddano do dyspozycji pomieszczenie socjalne z węzłem sani-
tarnym. Pracownicy biurowi i obsługa punktów handlowo usługowych korzystać będą z 
ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych. 
Dodatkowo w obiekcie przewidziano wykonanie pomieszczeń wypoczynkowych dla pra-
cowników ośrodka (do 6 osób) oraz mieszkanie dla dozoru nad obiektem (do 2 osób). 
W projekcie zlokalizowano dwa punkty handlowo usługowe w przyziemiu budynku tj.: 

- wypożyczalnie sprzętu turystycznego (narty, deski snowboardowe, kiji trekkin-
gowych) 

- sklepik z pamiątkami. 

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące „stosowanie dla 
celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń” 
zostały spełnione poprzez zaprojektowanie układu ogrzewania obiektu jako pompy ciepła 
( instalacja źródła dolnego). 
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej przynależnej do obiektu: 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 
- zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,  
- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,  
- odprowadzanie wód opadowych czystych do gruntu oraz istniejących cieków, 

6. UKŁAD KOMUNIKACYJNY PRZY BUDYNKACH 

Projektowane ciągi komunikacyjne służą jako dojazd oraz dojście do projektowanych bu-
dynków. Na działce nr 26 zaprojektowano chodniki, plac manewrowy.  Dostępność osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do budynku obsługi ruchu turystyczne-
go zapewniona poprzez wejście z poziomu terenu od strony ulicy poprzez odpowiednio 
wyprofilowany chodnik. W obszarze zainwestowania zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowani przewidziano 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. 

7. DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC MANEWROWY, CHODNIKI 

Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych zabezpieczono przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji che-
micznych poprzez separator- patrz opis branży instalacyjnej. 
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7.1. Plac manewrowy, chodniki 

W obrębie budynku zaprojektowano utwardzony plac manewrowy oraz chodniki o szero-
kościach od 3m do 3,95m. Utwardzenie placu manewrowego i chodników wykonać z kost-
ki granitowej.  
Układ konstrukcyjny warstw placu manewrowego: 

- kostka granitowa brukowa szara 15/17, 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 8cm, 
- podbudowa z tłucznia 0/31,5 - 20cm, 
- istniejące podłoże. 
Układ konstrukcyjny warstw chodników: 

- kostka granitowa brukowa szara 15/17, 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 8cm, 
- podbudowa z tłucznia 0/31,5 - 15cm, 
- istniejące podłoże. 
Pochylenie poprzeczne projektowanych chodników 2% w kierunku do budynku. Pochyle-
nie poprzeczne placu manewrowego nie większe niż 6%. Spoiny między kostkami grani-
towymi wypełnione cementem. 

7.2. Droga dojazdowa, miejsca postojowe 

W zagospodarowaniu terenu, zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych i auto-
busów, w tym również dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.  
Opracowanie przewiduje przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do projektowanych 
budynków wraz z budową miejsc postojowych - 8 miejsc postojowych o wymiarach 
300x650cm, 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 360x700cm, i 
zatokę postojową jako miejsce postoju 2 autobusów. 
Zakres podstawowych robót: 

Jezdnia  

- Długość jezdni:          410,70m. 
- Powierzchnia jezdni:         2050,00m2. 

Parkingi i zatoki 

- Powierzchnia parkowania i zatok               547,00 m2. 

7.2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Jezdnia: 

Przewiduje się poszerzenie istniejącego pasa drogowego z żelbetowych płyt drogowych do 

szerokości 3,5m, na odcinku od hm 0+00,00 do hm 2+75,30 oraz poszerzenie do 7,5m od 

hm 2+75,30 do końca opracowania tj. hm 4+10,70.. Na odcinku o szerokości 7,5m pas zo-

stanie podzielony na dwie części. Część znajdująca się na płytach betonowych stanowić 

będzie ścieżkę rowerową, pozostały fragment o szerokości 5,0m stanowić będzie drogę 

dojazdową. 
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Parkingi i zatoki: 

Przewiduje się budowę parkingu w formie zatoki postojowej na odcinku od hm 1+45.50 do 

hm 2+49,10 . 

Kanalizacja: 

Przewiduje się oczyszczenie i remont istniejącego rowu, oraz budowę studni i wpustów 

deszczowych w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej. 

7.2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi dojazdowej o 10cm, oraz wykonanie 
nowej niwelety w obrębie nowych dróg manewrowych oraz miejsc postojowych parkingu. 
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%. 
Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2%. 
Pochylenie podłużne ulicy zgodne z pochyleniem istniejącym. 

7.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne 

Droga dojazdowa z płyt: 
Przewiduje się pozostawienie płyt betonowych jako warstwę konstrukcyjną drogi dojaz-
dowej. Należy dokonać przeglądu tej konstrukcji i w przypadku gdy płyty nie są w pełni 
zastabilizowane, należy je zdemontować, w podłożu ułożyć 15cm gruntu stabilizowanego 
cementem o MEII=2,5MPa i na świeżo ułożonej warstwie gruntu stabilizowanego ułożyć 
płytę w sposób zapewniający równość z sąsiednimi płytami. Przestrzenie pomiędzy pły-
tami, jeżeli są większe niż 10cm należy oczyścić i uzupełnić betonem B25, na grubość pły-
ty. 
W przypadku braku równości płyt, należy zdemontować. Płyty które odbiegają równością 
od sąsiednich więcej niż 3cm. Podłoże wyrównać i wzmocnić gruntem stabilizowanym o 
MEII=2,5MPa grubość warstwy 15cm. 
Droga dojazdowa ulega poszerzeniu do 3,5m na odcinku od hm 0+00,00 do hm 2+75,30. 
Na odcinku od hm 2+75,30 do hm 4+10,70 droga zostanie poszerzona do 7,5m, zgodnie z 
planem sytuacyjnym. 
Konstrukcja poszerzenia: 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu       5cm; 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu       7cm; 
- warstwa z kruszywa łamanego 0-35 stabilizowanego mechanicznie  20cm; 
- warstwa filtracyjna z piasku grubego 0,5-2mm, lub  żwiru   20cm; 
- warstwa gruntu stabilizowanego o parametrach MEII=2,5MPa    15cm; 
Konstrukcję z płyt należy wzmocnić o następujące warstwy : 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu       5cm; 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu       7cm; 
- siatka stalowa do zbrojenia mas asfaltobetonowych; 
Wzmocnienie siatką przewidywane jest na połączeniu w obrębie płyt oraz poszerzenia. 
Droga dojazdowa poza obrębem płyt(drogi manewrowe, parkingi): 
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Przewiduje się następującą konstrukcję drogi: 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu       5cm; 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu       7cm; 
- warstwa z kruszywa łamanego 0-35 stabilizowanego mechanicznie  20cm; 
- warstwa filtracyjna z piasku grubego 0,5-2mm, lub  żwiru   20cm; 
- warstwa gruntu stabilizowanego o parametrach MEII=1,5MPa    15cm; 
- podłoże zagęszczone IS=1,0; 
Ścieżka rowerowa: 
Przewiduje się lokalizację ścieżki rowerowej na płytach betonowych na odcinku od hm 
2+75,30 do hm 4+10,70. 
Konstrukcja ścieżki: 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu       5cm; 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu       7cm; 
- siatka stalowa do zbrojenia mas asfaltobetonowych; 
- płyty drogowe, żelbetowe; 
- podłoże; 
Konstrukcję z płyt należy wzmocnić o następujące warstwy : 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu       5cm; 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu       7cm; 
- siatka stalowa do zbrojenia mas asfaltobetonowych; 
Wzmocnienie siatką przewidywane jest na połączeniu w obrębie płyt oraz poszerzenia. 

7.2.4. Odwodnienie 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe i wgłębne. 
Odwodnienie powierzchniowe: 
Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy i poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej 
istniejącej i projektowanej. 
Na odcinku od hm 0+07,49 do hm 2+05,50 istniejący rów należy oczyścić a następnie 
wzmocnić dno skarpy elementami betonowymi. Na tym odcinku przewiduje się barierkę 
stalową ochronną pomiędzy jezdnią i rowem. Woda z rowu odprowadzana jest do przepu-
stu, którego wlot znajduje się na początku opracowania. Przewiduje się wymianę tego 
wpustu na nowy, żelbetowy o średnicy φ600. Przewiduje się wymianę tego wpustu w ob-
rębie opracowania na nowy, żelbetowy o średnicy φ600. 
Droga dojazdowa na odcinku od hm 2+05,50 do końca opracowania odwadniana będzie 
poprzez wpusty uliczne włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej, projekt kana-
lizacji deszczowej zawarty jest w części branży sanitarnej opracowania.  

7.2.5. Uwagi końcowe 

Teren zainwestowania pod drogę dojazdową i parking należy doprowadzić do rzędnych 
przewidywanych projektem. Podłoże gruntowe powinno być wyrównane i zagęszczone do 
uzyskania IS=1,0.  
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Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać kwalifikacji podłoża do ewentualnego 
wzmocnienia-stabilizacji. 
Zakres stabilizacji ustala komisja w skład, której wchodzić będzie: projektant, inspektor 
nadzoru i kierownik budowy. 
Nie należy dopuścić do uszkodzenia podłoża przez spływające wody. 
Przewiduje się wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację, oraz odwodnienie poprzez war-
stwę odsączającą.  

8. SIECI UZBROJENIA TERENU 

Istniejące wg mapy do celów projektowych. 

9. PLAC ZABAW 

Projektowany plac zabaw wydzielony poprzez wykonanie od strony drogi murku oporo-
wego wysokości 1,0m, oraz w pozostałej części, za pomocą ogrodzenia wysokości 1,0m. W 
opracowaniu proponuje się zastosowanie ogrodzenia panelowego o kratach typu RH firmy 
Legi Polska koloru RAL 6005.  Wejście na plac zabaw zapewnione poprzez furtkę szeroko-
ści 1,0m. Niedozwolone jest stosowanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów.  
W opracowaniu zastosowano urządzenia zabawowe firmy InterFLORA.  
Jako wyposażenie placu zabaw przewidziano: 
A) zestaw zabawowy „Andrzej”, w skład którego wchodzi: 

wieża sześciokątna z daszkiem x2 
wieża kwadratowa z daszkiem 
zjeżdżalnia x2 
tunel linowy 
twister - przejście 
ścianka linowa - pajęczyna 
komin linowy 
koci grzbiet 
ścianka wspinaczkowa - wejście 

B) sprężynowce „koń” + „ścigacz” 
C) małpi gaj w skład, którego wchodzi: 

ścianka wspinaczkowa 
trapez 
linka wspinaczkowa 
drążki poprzeczne 
wejście linowe - duże 

D) huśtawka podwójna - 2szt., 
E) huśtawka wagowa - 1szt. 
F) ławki betonowe parkowe z oparciem „Dona” firmy Styl-Bet 13 szt. 
G) kosze betonowe 45l z wkładem z blachy ocynkowanej firmy Styl-Bet 11szt. 
H) ławy piknikowe - 2 szt. 
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Plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3÷14 lat. 
Wszystkie urządzenia zabawowe wykonane z drewna. 
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń zabawowych, ławek oraz koszy na 
śmieci, posiadających aktualne dokumenty techniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie, pod warunkiem, ze ich parametry nie będą gorsze i co najmniej 
równoważne rozwiązaniom przyjętym w projekcie.  

10. DOJŚCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dojście dla osób niepełnosprawnych zapewnione poprzez chodniki, ukształtowane ze 
spadkiem podłużnym nie większym niż 6%. Dostępność osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach do budynku obsługi ruchu turystycznego zapewniona poprzez 
wejście z poziomu terenu od strony ulicy poprzez odpowiednio wyprofilowany chodnik. 

11. KŁADKA DLA PIESZYCH 

W celu zapewnienia dojścia od zewnątrz do baru,  na poziom parteru budynku obsługi ru-
chu turystycznego usytuowanego projektuje się kładkę dla pieszych łączącą budynek z te-
renem w obrębie, którego znajdują się budynki obsługi kolei krzesełkowej. Pochylenie po-
dłużne kładki 1%, kładka z obu stron ograniczona balustradami o wysokości 1,1m. 

12. ZIELEŃ, SKARPY 

Nieutwardzone części terenu w obrębie planowanych inwestycji, wyskarpować, wyhumu-
sować i obsiać trawą. Wszystkie projektowane skarpy wykonać o pochyleniu 1:1,5. 

13. ŚCIANA I MURKI OPOROWE 

Ze względu na znaczne zróżnicowanie wysokościowe terenu projektuje się ściany oporo-
we oraz murki oporowe. W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na ścianach 
oporowych należy zastosować balustrady wysokości 1,1m. 

14. SCHODY TERENOWE 

W opracowaniu projektuje się schody terenowe o wysokości stopni nie przekraczającej 
17cm, szerokość stopni 35cm. Szerokość biegu schodów 1,5m. Balustrady schodów wyso-
kości 1,1m. 

15. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano w odległości >10m od istniejącego 
budynku obsługi technicznej, utwardzone przeznaczone do ustawienia kontenerów z za-
mykanymi otworami wrzutowymi. Dojście do miejsca gromadzenia odpadów stałych 
utwardzone. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki 
komunalnej. 
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16. INSTALACJE SANITARNE 

16.1. Przyłącze wodociągowe  

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunkami technicznymi 
przyłączenia do sieci wod.-kan. przyłącze wodociągowe zasilające w wodę  budynek 
będzie poprowadzone od studni wodomierzowej. Przyłącze wodociągowe  wykonać z rur i 
kształtek  PE-HD 100 SDR11 o średnicy 110x10mm, 63x5,8 PE. Pomiar zużycia wody w 
studni wodomierzowej. Przy montażu rurociągów konieczne jest staranne wykonanie dna 
wykopu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 100mm, ze spadkami 
zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku 
sieci. Nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą. Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede 
wszystkim szczelności złączy należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbi-
ciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem prze-
wodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Po pozytywnej próbie szczelności należy prowadzić zasypkę wykopów. Ob-
sypkę z piasku, jak również grunt należy starannie zagęścić. Zagęszczenie powinno odby-
wać się warstwami o grubości 100-300mm, aż do wysokości ok. 300mm powyżej wierzchu 
rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 300mm 
po zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią 
do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio za-
gęszczonego. Przewody wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji powinny być do-
kładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, gdy wypływająca woda z przewodu, będzie przezroczysta i bezbarwna.  Prze-
wody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji po-
winien wynieść 24 godziny. Wodociąg można przekazać do odbioru, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do pi-
cia i wody na potrzeby gospodarcze. Przebieg trasy przyłącza wodociągowego jego średni-
ce jak i spadki wykonać według rysunków. 

16.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Położenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków 
sanitarnych w układzie grawitacyjnym. Przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające 
ścieki sanitarne należy wykonać z rur i kształtek o średnicy ø160, ø200 mm z PVC-U ze 
spadkami zgodnymi z rysunkami. Na załamaniach tras kanalizacji sanitarnej przewidziano 
studnie rewizyjne typu TEGRA 600, 1000 firmy Wavin lub równoważne studnie betonowe. 
Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Przewody i podłączenia kanalizacji sanitarnej 
poprowadzić wg rysunku zagospodarowania terenu. Ścieki sanitarne z budynku obsługi 
ruchu turystycznego projektuje się odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja 
kanalizacji sanitarnej budynku obsługi ruchu turystycznego została podzielona na 
kanalizację bytowo gospodarczą oraz technologiczną z kuchni. Ścieki sanitarne z kuchni 
przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej oczyszczone będą na separatorze 
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tłuszczu typu EuroREK Omega NS10 l/s firmy Wavin (studnia S17). Separator wyposażyć 
w system alarmowy. Usytuowanie separatora według projektu zagospodarowania terenu. 
Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
z uwagi na możliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, a także w 
miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów 
prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek 
składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Rury kanalizacyjne należy układać 
na podsypce piaskowej o wysokości ok. 0,10m. Następnie należy wykonać obsypkę rury, 
aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna 
wynosić 0,2m powyżej wierzchu rury. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem. 
Napotkane na trasie przewody lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Miejsce podłączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji przedstawiono na 
projekcie zagospodarowania terenu. Po pozytywnej próbie szczelności i drożności 
kanalizacji sanitarnej prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę, jak również grunt z odkładu 
należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. 
Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej 
rzędnej należy wykonać z gruntu zagęszczonego. 
 

Nr 

studni 

Średni-

ca  

studni 

Typ studni Klasa 

zwieńcze-

nia studni 

- mm - - 

ZESTAWIENIE STUDNI 

S13 1000 Przepływowa – betonowa  D400 

S14 1000 Kineta zbiorcza–betonowa  D400 

S15 1000 Kineta zbiorcza –betonowa D400 

S17  

600/21

00 

Separator tłuszczu EuroRek Omega NS10  D600 

 

16.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Zgodnie z zapewnieniem WIM. 7332-15/10 z dnia 14.05.2010r. na odprowadzenie wód 
deszczowych odprowadzenie powyższych wód projektuje się do istniejącego przepustu 
ø500 poprzez istniejący kanał kd600. Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu 
uporządkowanie istniejących sieci kanalizacji deszczowej, ilość odprowadzanych wód nie 
ulega zmianie. W celu odprowadzenia wody opadowej z powierzchni dachu budynku, 
dróg, powierzchni zielonych zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie 
powyższych wód projektuje się poprzez wpięcie do istniejącego kanału kd600 znajdujące-
go się w obrębie działki nr 16/16, objętej opracowaniem. Odcinek istniejącej kanalizacji 



Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach zadania: "Ośrodek Sportowo 

- Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach: etap I - budowa kompletnej używanej kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzi-

kowiec w Boguszowie Gorcach, etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dziko-

wiec w Boguszowie - Gorcach". 

Projekt zagospodarowania terenu 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 

tel./ fax (074) 664-92-80; 664-92-81, e-mail: biuro@inwestbud.biz 

  14 

kd600 biegnącej równolegnie do projektowanej kanalizacji (od Studni SD24 do miejsca 
wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej) podlega likwidacji. Przed wpięciem do ka-
nału kd600 zaprojektowano separator substancji ropopochodnych o średnicy 
Ø1800/1500mm typ 20/200 oraz osadnik poziomy o objętości czynnej V=3,5 m3o średni-
cy Ø2300/2000mm.Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą drenaży wgłębnych, 
wpustów ulicznych oraz rur spustowych. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad po-
ziomem terenu należy zamontować rewizję (R). Na załamaniach trasy i w miejscach podłą-
czeń przewiduje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacji deszczowej 
należy wykonać z rur PVC-U o średnicy wg rysunku. Rury należy układać na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, 
ze  spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji  deszczowej. Po pozytywnej próbie 
szczelności i drożności kanalizacji deszczowej prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę, jak 
również grunt z odkładu należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i pro-
stolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni te-
renu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. W 
miejscach skrzyżowania instalacji elektrycznej z przewodami kanalizacji deszczowej nale-
ży stosować rury ochronne na instalacji elektrycznej. Należy zastosować rury osłonowe 
Arot firmy Wavin. 
ZESTAWIENIE STUDNI 
 

Nr 

studni 

Śred-

nica  

studni 

Typ studni Klasa 

zwieńcze-

nia studni 

- mm - - 

SD1 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

SD2 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

SD3 600 TEGRA 600, kineta przepływowa D400 

SD4 600 TEGRA 600, kineta przepływowa D400 

SD5 600 TEGRA 600, kineta przepływowa D400 

SD6 1000 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD7 1000 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD8 600 TEGRA 600, kineta przepływowa, wpust deszczowy 

uliczny 

D400 

SD9 600 TEGRA 600, kineta przepływowa, wpust deszczowy 

uliczny 

D400 

SD10 - Istniejąca (do przebudowania) D400 
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SD11 1500 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD12 1500 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD13 2000 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD14 2000 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD21 600 TEGRA 600, kineta przepływowa 90°,  

wpust deszczowy uliczny 

D400 

SD22 600 TEGRA 600, kineta połączeniowa dopływ prawy, typuT, 

wpust deszczowy uliczny 

D400  

SD23 1000 TEGRA 600, kineta połączeniowa dopływ prawy, typuT, 

wpust deszczowy uliczny 

D400 

SD24 1500 Kineta zbiorcza, Betonowa  D400 

SD25 1200 Kineta zbiorcza–betonowa D400 

SD26 2300 Osadnik OS Ø2300/2000 V=3,5m3  ECOL -UNICON D400 

SD27 1800 Separator lamelowy  PSW LAMELA 20/200 

Ø1500/1800 ECOL -UNICON 

D400 

SD28 1500 Przepływowa – betonowa D400 

WPUSTY ULICZNE  

W1 425 Wpust deszczowy żeliwny uliczny na studni Ø425 D400 

W2 425 Wpust deszczowy żeliwny uliczny na studni Ø425 D400 

W3 425 Wpust deszczowy żeliwny uliczny na studni Ø425 D400 

W4 425 Wpust deszczowy żeliwny uliczny na studni Ø425 D400 

 

16.4.  Drenaż 

Woda opadowa z terenów przy budynku odprowadzana będzie za pomocą rur drenarskich 
oraz studzienek kontrolnych do kanalizacji deszczowej. Projektuje się również odwodnie-
nie projektowanych sieci za pomocą drenażu. Prowadzenie drenażu pomiędzy siecią wo-
dociągową a kanalizacji sanitarnej. Na załamaniach trasy i w miejscach podłączeń przewi-
duje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyższej instalacji drenażowej projektu-
je się studzienki o średnicy ∅ 315, ∅ 425, ∅ 600 mm z betonowym pierścieniem odciąża-
jącym, włazem żeliwnym  firmy WAVIN. Drenaż projektuje się z rur drenarskich karbowa-
nych PVC-U z otworami ∅2,5x5,0 o średnicach 126/113 oraz 160/145 mm firmy WAVIN. 
Odprowadzenie wód deszczowych z drenażu budynku poprzez studzienkę SDr 4 do studni  
kanalizacji deszczowej SD3. W celu uniknięcia cofnięcia się wód  drenażowych zastosowa-
no klapę końcową montowaną na rurze, zamykająca sie samoczynnie DN125 w miejscu 
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włączenia rur drenarskich do studni SD3,. Drenaż sieci należy wpiąć do projektowanej 
studni chłonnej poprzez studnię osadnikową (wg odrębnego opracowania). Przebieg pro-
jektowanego drenażu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty 
ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne – roboty ziemne wy-
magania i badania przy odbiorze. Projektowaną sieć układać w wykopie wąsko prze-
strzennym, nie umocnionym przy głębokości do 1,5 m oraz umocnionych – przy głęboko-
ściach powyżej 1,5 m. Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Ru-
rociągi układać na podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, złomu itp. 
materiałów. Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie pod-
sypki co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. Po-
wierzchnia podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. Wymienio-
ne podłoże i podsypkę pod kanały należy dokładnie ubić. Instalacja drenażu będzie pro-
wadzona przy budynku. Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie bez 
kamieni, należy je obsypać żwirem o maksymalnej średnicy zastępczej φ32 mm w war-
stwie 15 cm wokół rury drenarskiej.  Następnie aby zapewnić właściwą warstwę drenują-
cą wykop należy wypełnić  tłuczniem 20/60. Przed przystąpieniem do zasypania wykopu 
należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia gruntu przez uprawnioną jednostkę 
służby geotechnicznej. Po wypełnieniu wykopu gruntem przepuszczalnym należy przykryć 
go humusem.  

 
ZESTAWIENIE STUDNI 

Nr 

studni 

Średni-

ca  

studni 

Typ studni Klasa 

zwieńcze-

nia studni 

- mm - - 

SDR1 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

SDR2 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

SDR3 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

SDR4 425 TEGRA 425, kineta przepływowa 90° B125 

 

16.5. Instalacja źródła dolnego. 

Na dolne źródło składa sie układ 12.szt odwiertów o głębokości 100m z zapuszczonymi Na 
dolne źródło składa sie układ 12.szt odwiertów o głębokości 100m z zapuszczonymi po-
dwójnymi sondami typu U wykonanych z rur PE100 PN16 40x3,7mm. Odległość pomiędzy 
dwoma odwiertami przyjęto L=14,0m. Sondy z odwiertów łączone są rozdzielaczem zloka-
lizowanym w studni z kolektorem 12 sekcyjnym. Instalację pomiędzy pomieszczeniem 
pompy ciepła, a studnią rozdzielaczową wykonać z rury PE100 PN16 90x8,2. Rury układać 
na podsypce piaskowej o grubości 10cm, w której wyrobić łoże o głębokości 0,14Dz dla 
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kanału. Po ułożeniu rurociągów należy wykonać pomiar geodezyjny zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Kanały obsypać piaskiem na wysokość ok. 30cm na wierzch rury i sta-
rannie zagęścić. Obsypkę i podsypkę zagęścić do współczynnika 0,98 Proctora. Trasy sieci 
na leży wytyczyć przez uprawnionego geodetę. Wykopy na trasie oznakować i zabezpie-
czyć przed możliwością wypadku. Możliwe jest zastosowanie nienaruszonego gruntu ro-
dzimego gdy nagromadzony grunt jest odpowiedniej jakości. Sprawdzenie jakości i rodza-
ju gruntu ma na celu ustalenie, że na całym odcinku rurociągu występuje grunt o odpo-
wiedniej nośności przy spełnieniu warunków jego odpowiedniego zagęszczenia. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na technologię zasypywania kanału, która powinna odpowiadać 
procedurom producenta. Bardzo istotnym warunkiem jest odpowiednio dobrej jakości 
wykonanie i zagęszczenie gruntu nasypowego nie tylko w strefie bezpośrednio przylegają-
cej do rury, ale także w warstwie minimum do 30cm ponad lico górnej krawędzi układa-
nego rurociągu. Po ułożeniu rurociągów należy wykonać pomiar geodezyjny zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami. Zasypkę wykopów wykonać warstwami 30cm z zagęszczeniem. 
Obsypkę i zasypkę zagęścić do współczynnika 0,98 Proctora. Wszystkie rurociągi poziome 
pomiędzy poszczególnymi sondami, a studnią rozdzielaczową orz rurociągi pomiędzy bu-
dynkiem, a studnią rozdzielaczową należy izolować łupkami połówkowymi z zamkami 
obwodowymi z poliuretanu spienionego w otulinie twardej foli PVC. 

16.6. UWAGI KOŃCOWE 

1. Roboty ziemne prowadzić od miejsc najniższych pod górę, by ułatwić spływ wód 
gruntowych w wykopach. Ziemię z wykopów należy składować na brzegu, a po za-
kończeniu robót powyższa ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a po-
została ilość ziemi zostanie rozplantowana.  

2. Całość robót wykonać zgodnie z „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  
robót .” 

3. Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach technicz-
nych zgodnych z dobranymi w projekcie. 

4. Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem pod-
ziemnym, z uwagi na możliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków 
BHP, a także w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wy-
konawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych ro-
dzajów uzbrojenia. Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. 

17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

17.1. Zasilanie 

Projektowany budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury tech-
nicznej i oświetleniem zewnętrznym terenu należy zasilić z istniejącej stacji transformato-
rowej 21/0,42 o mocy 800 kVA zlokalizowanej w budynku pompowni na działce numer 
16/5. W celu zasilania w/w budynku i oświetlenia zewnętrznego należy zabudować złącze 
kablowe typu ZK4 zlokalizowane na działce inwestora numer 26  w miejscy wskazanym na 
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planie zagospodarowania terenu. Z rozdzielnicy niskiego napięcia stacji należy wykonać 
zasilanie do projektowanego złącza ZK4. W związku z powyższym w stacji należy wyko-
rzystać istniejącą rezerwę bądź zabudować nowe zabezpieczenie w postaci rozłącznika 
bezpiecznikowego typu RBK 00 z wkładkami 3x100A.   

17.2. Wewnętrzna linia zasilająca 

Dla zasilania budynku obsługi ruchu turystycznego oraz budynku obsługi technicznej i 
oświetlenie zewnętrznego terenu należy zabudować złącze kablowe typu ZK4 zlokalizo-
wane na działce numer 26 w miejscy pokazanym na planie zagospodarowania terenu. Ze 
złącza ZK4 przewiduje się wykonanie zasilania rozdzielnicy głównej budynku obsługi ru-
chu turystycznego, szafki oświetlenie zewnętrznego dla zasilania projektowanego oświe-
tlenia zewnętrznego dróg i parkingu (ROZ) oraz rozdzielnicy zewnętrznej (RZ). 
Z osobnego pola rozdzielnicy niskiego napięcia projektowanej stacji transformatorowej  
do projektowanego złącza ZK4 należy ułożyć linię kablową YKYżo 5x50mm2. W związku z 
powyższym w projektowanej rozdzielnicy nN stacji należy przewidzieć osobne zabezpie-
czenie dla projektowanego obwodu w postaci rozłącznika typu RBK 00 160A. 
Od projektowanego złącza ZK4 przewiduję się wykonanie następujących linii kablowych: 
- kabel YKY 5x35mm2 do rozdzielnicy głównej RG (budynek obsługi ruchu turystycznego), 
- kabel YKY 5x25mm2 do szafki oświetlenia zewnętrznego ROZ. 
- kabel YKY 5x10mm2 do rozdzielnicy zewnętrznej RZ. 
 Kabel należy układać na 10cm warstwie piasku na głębokości 70cm a następnie zasypać 
10cm warstwą piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć niebieską folią kalan-
drowaną. Kabel układać zgodnie z normą  N SEP 004. Rowy kablowe wykonać z zachowa-
niem szczególnej ostrożności przy sieciach podziemnych innych użytkowników. Kabel 
prowadzony w ziemi należy układać faliście. Pod drogą dojazdową kabel układać w rurze 
Arota typu DVK 75. 
Kabel przy wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
wprowadzenie do otworu w fundamencie w rurze Arota typu DVR 75. Miejsce wprowa-
dzenia rury Arota do otworu w fundamencie budynku oraz kabla we wnętrzu rury należy 
uszczelnić.  

17.3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Dla potrzeb oświetlenia dróg dojazdowych oraz parkingu przewiduję się zabudowę szafki 
oświetlenia zewnętrznego ROZ którą należy zasilić linią kablową typu YKY 5x25mm2 od 
projektowanego złącza ZK3. Do oświetlenia dróg dojazdowych oraz miejsc parkingowych 
przyjęto oprawy typu ALBANY2/1627/70W/HPS-T/E27/1/IP66/44/PC prod., prod. 
Schreder montowane na 7m slupach typu Cayado prod. Schreder. Zasilanie projektowa-
nych słupów oświetleniowych należy wykonać linią kablową YAKXs 4x25mm2. Kabel na-
leży układać w rowie kablowym w na głębokości 0,7 pod chodnikami i trawnikami nato-
miast pod drogami na głębokości min. 1m. Pod drogami kabel należy układać w rurach 
ochronnych stalowych RS50 lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS50 lub innych o 
parametrach nie gorszych. Na skrzyżowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable należy 
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Projekt zagospodarowania terenu 
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zabezpieczać rurami ochronnymi typ DVK 50 lub innych o parametrach nie gorszych. Ka-
bel układać linią falistą z zapasem 1-3%. Równolegle z kablem należy układać taśmę sta-
lową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Kabel na całej długości powinien być zaopatrzony w 
trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach co 10cm.  Rozmieszczenie słupów oświe-
tleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Równolegle z kablem zasilającym 
słupy oświetleniowe należy układać bednarkę ocynkowana FeZn 25x4mm2. Bednarkę 
układać 10 cm poniżej dna wykopu. Całość robót po zakończeniu winna spełniać wymaga-
nia norm i przepisów. Do odbioru końcowego przedłożyć wymagane dokumenty odbioro-
we, metrykę urządzenia piorunochronnego, protokoły badań, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach piorunochronnych. 

17.4. Instalacja przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony mienia i osób przed przepięciami w rozdzielnicach głównych budynków 
należy zamontować ochronniki przepięciowe klasy B+C typu DEHNquard TNS, a w pozo-
stałych rozdzielnicach oddziałowych ochronniki klasy C typu DEHNquard TNS. 

17.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Układ zasilania budynku od stacji do złącza oraz od złącz ZK do tablic rozdzielczych  nale-
ży wykonać w systemie TN–S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochronę przed 
dotykiem bezpośrednim zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania, zrealizowane na 
wyłącznikach samoczynnych oraz rozłącznikach bezpiecznikowych.  

17.6. Uwagi końcowe  

Po wykonaniu w/w  robót należy wykonać: 
-  odbiór instalacji elektrycznej 
W tym celu należy dostarczyć : 
-   protokół odbioru robót  elektrycznych, 
-   protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodów), 
-   protokoły skuteczności szybkiego wyłączania, badania ciągłości przewodów, pomiar   
    uziemienia, 
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz 
obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad   BHP i wy-
magań p.poż. 

18. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
    
   Opracował: 


