
KASPRZAKA 17 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
1

d.1 kalk. własna
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłaczy kanali-
zacyjnych oraz pomiar powykonawczy
Krotność = 2

km

13.4/1000 km 0.013
RAZEM 0.013

2
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III (80% prac wykonywanych mechanicznie)

m3

(18.65-5.71)*0.8 m3 10.352
RAZEM 10.352

3
d.1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m - szerokość 0.8-1.5 m (20% prac wykonywanych ręcznie)

m3

(18.65-5.71)*0.2 m3 2.588
RAZEM 2.588

4
d.1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(nadmiar urobku wywożony na składowisko wskazane przez Inwestora)

m3

5.71 m3 5.710
RAZEM 5.710

5
d.1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1 kalk. własna

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody. 
Metodę odwodnienia określa na etapie realizacji inwestrycji i dostosowuje do
rzeczywistych warunków Wykonawca. Rzeczywistą ilość jednostek obrachun-
kowych określić na podstawie dziennika pompowań zatwierdzonego przez Ins-
pektora Nadzoru Inwestorskiego

m-g

10 m-g 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 4
1411-02
analiza indy-
widualna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm wraz z dowo-
zem i zagęszczeniem - całkowita wymiana gruntu na podsypkę

m3

1.61 m3 1.610
RAZEM 1.610

8
d.1

KNNR 4
1411-02
analiza indy-
widualna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich wraz z dowozem i zagęsz-
czeniem - całkowita wymiana gruntu na obsypkę

m3

4.10-1.52 m3 2.580
RAZEM 2.580

9
d.1 kalk. własna

Wykonanie docieplenia rury kanalizacyjnej keramzytem o gr. 0,2m wraz z do-
wozem oraz izolacją folią budowlaną - całkowita wymiana gruntu

m3

1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520

10
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

18.65-5.71 m3 12.940
RAZEM 12.940

11
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

18.65-5.71 m3 12.940
RAZEM 12.940

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków
12

d.2
KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

13.4 m 13.400
RAZEM 13.400

13
d.2 kalk. własna

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi o śr. 160 mm - połączenie z istnieją-
cym przewodem rurowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

0.25 m3 0.250
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RAZEM 0.250

16
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm m

13.4 m 13.400
RAZEM 13.400

3 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
17

d.3
KNR 2-15
0208-05
analiza indy-
widualna

Dodatek za wykonanie podejść z rur i kształtek z PCW o śr. 110 - 160mm. Po-
łączenie z instalacją wyprowadzoną z budynku

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.3

KNR 4-02
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie oraz
montaż korków

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm z łączeniem metodą wciskową.
Wstawka na odprowadzeniu rynny deszczowej ko100 do ko150 w miejscu lik-
widowanego szamba na podwórku

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

20
d.3

KNR 2-15
0208-05
analogia

Dodatek za wykonanie podejść z rur i kształtek z PCW o śr. 110-160 mm. Po-
łączenie odprowadzenia rynny spustowej ko100 do ko150

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych; roboty ziemne
21

d.4
Wypompowanie z szamb ścieków wozem asenizacyjnym oraz mechaniczne
oczyszczenie i dezynfekcja

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.4

KNR 4-04
0101-01
analogia

Rozebranie ścian szamb, zbiorników bezodpływowych i odstojników z cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej lub z elementów betonowych. Zalożono wy-
miary zbiornika 1: H=1,3x L=1,5x L=1,5, zbiornik 2: H=1,5x L=4,5x L=2,5

m3

6.10 m3 6.100
RAZEM 6.100

23
d.4

Załadunek i transport gruzu z rozbiórki na odległość ponad 1km samochodem
samowyładowczym wraz z opłatą za składowanie na wysypisku i utylizację.
Odleglość i miejsce składowania ustala Wykonawca

m3

6.10 m3 6.100
RAZEM 6.100

24
d.4

Grunt piaszczysty wraz z transportem w miejsce wbudowania (w miejscu likwi-
dowanego zbiornika)

m3

(1.5*1.5*1.3)+(4.5*2.5*1.5) m3 19.800
RAZEM 19.800
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