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OPIS TECHNICZNY
REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA: Projekt remontu dachu nad sala gimnastyczna w budynku
Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Boguszowie — Gorcach
1.2. OBIEKT, ADRES: Osrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie — Gorcach,
58-371 Boguszéw - Gorcee ul. Olimpijska 1, dz. nr 311/14, obreb nr 2 Gorce.
1.3. ZLECENIODAWCA: Osrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie — Gorcach ul. Olimpijskal
58-371 Boguszéw - Gorce
1.4. AUTORZY OPRACOWANIA: inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko
1.5. WIELKOSC OBIEKTU (wg inwentaryzacji):

Powierzchnia zabudowy: 763,69m’
Powierzchnia uzytkowa: 939,96m’
Kubatura: 7245 ,48m3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa formalna opracowania

Zlecenie nr OSiR 25.855.2013 wystawione w dniu 13.11.2013 w Boguszowie — Gorcach.

2.2. Podstawy merytoryczne opracowania

a) Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku oraz projekt budowlany pt. ,,Naprawa
spekanych $cian” opracowana przez biuro projektow — Ustugi Projektowe w Budownictwie inz.
Edward Knapczyk, 58-304 Walbrzych ul. Piasta 47b/23 w grudniu 2012r.,

b) Opinia techniczna pt. ,,Ocena stanu technicznego dachu i pilnosci wykonania remontu” opra-

cowana przez biuro projektow — Ushugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk.

¢) Miejscowe odkrywki dachu oraz inwentaryzacja, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wy-
konane w listopadzie 2013r. przez autorow opracowania,

d) Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami.

Literatura:

[1] Wazny J. ,Karys J., Praca zbiorowa, ,,Ochrona Budynkéw Przed Korozja Biologiczng”,
Arkady 2001 r.

[2] Mastowski E., Spizewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady 2000r.

Normy branzowe:
[3] EN 1990:2004 Eurokod — podstawy projektowania konstrukcji
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[4] PN-ISO 2390:2000 Ogdlne zasady niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych

[S]  PN-EN 1995-1- Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz¢s¢ 1-1: Postanowie-
1:2010 nia ogdlne 1 reguty dotyczace budynkow

[6] PN-ENISO Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér Cieplny 1
6946:2008 wspolczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczania

[71 PN-ENISO Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow budowla-
13788:2003 nych i elementow budynku Temperatura powierzchni wewnetrz-

nej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni
1 kondensacja miedzywarstwowa Metody obliczania.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dach nad salg gimnastyczng w budynku Osrodka Sportu 1 Rekre-

acji przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie — Gorcach. Celem jest opracowanie projektu remontu
dachu z prawidlowym rozwigzaniem warstw dachu, obrobek wokdét kominéw oraz ociepleniem
potaci dachowej (dostosowaniem go do aktualnie obowigzujacych wymagan cieplno — wilgotno-
sciowych) oraz zaprojektowanie wytazu dachowego.

Opracowanie ogranicza si¢ jedynie do dachu sali gimnastycznej i zawiera: krotka charakterysty-
ke obiektu, opis aktualnego stanu technicznego dachu i projektowane roboty remontowe. Przed-
stawiono réwniez projektowang analize cieplno — wilgotnosciowa dachu. Ponadto zamieszczono
takze uwagi odnoszace si¢ do projektu i prac zwigzanych z jego realizacja oraz Informacje o
Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

4.DANE OGOLNE

4.1. Okreslenie lokalizacji

Obiekt znajduje si¢ na terenie dzialki nr 311/14 obreb nr 2 Gorcee, przy ulicy Olimpijskiej 1 w
Boguszowie — Gorcach. Jest to budynek uzytecznos$ci publicznej, przeznaczony na cele sportowe
dla dzieci 1 mlodziezy szkolnej. Obecnie jest wlasnoscig Gminy Boguszoéw — Gorce, pod statym
zarzadem Osrodka Sportu 1 rekreacji w Boguszowie — Gorcach.

Dojazd do obiektu jest mozliwy bezposrednio ulicg Olimpijska, ktora taczy sie¢ z ulicg Tadeusza

Kosciuszki, a ta z kolei prowadzi do gtéwnej ulicy Romualda Traugutta (drogi wylotowej z mia-
sta w kierunku Watbrzycha i Kamiennej Gory).

Budynek pierwotnie pelnit funkcje przemyslowa. W czasie funkcjonowania kopalni wegla ka-
miennego w budynku miescita si¢ stacja transformatorowa 1 maszynownia dla maszyn wyciggo-
wych wentylacyjnego szybu kopalnianego. Glowny szyb kopalniany zostat wylaczony z eksploa-
tacji w 1993r a w 1994 roku zostal catkowicie zlikwidowany. Na jego miejscu powstat stadion
sportowy, obecnie pod nazwg stadionu XXV lecia.

4.2. Ogolny opis budynku

Pierwotnie budynek posiadat inny ksztatt. Fragment, gdzie obecnie mieszczg si¢ szatnie (pot-
nocno — wschodni naroznik) — zostat wybudowany pdzniej i polaczony z istniejagcym komplek-
sem. Pierwotnie dach sali gimnastycznej konczyt si¢ wraz z poczatkiem wyzszej czesci budynku.
Obecnie dachy sali 1 dobudowki sg ze sobg ptynnie potaczone. Na styku dachéw widac jedynie
niewielkg zmian¢ kata nachylenia potaci dachowych. Przybudéwka posiada nieznacznie mniej-
szy kat nachylenia pofaci w stosunku do sali gimnastycznej. Hala sportowa byta pierwotnie o
wiele krotsza. Zajmowata pie¢ traktow (6 stalowych wigzarow dachowych, w tym dwa skrajne
przyscienne). Dopiero w pdzniejszych latach hale rozbudowano do wymiar6w obecnych (po-

wiekszyla sie o dwa trakty). Dodano dwa stalowe wigzary dachowe. Przy rozbudowie sali gim-
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nastycznej nie zdublowano ostatniego, skrajnego wigzara — nie utworzono dylatacji w przekryciu
hali, cho¢ zdylatowano $ciany. W elewacji zachodniej budynku widoczne jest wyrazne polacze-
nie nowego muru ze starym.

O charakterze przemystowym obiektu $wiadcza réwniez rozwigzania konstrukcyjne wewnatrz
budynku. W przestrzeni sali pozostaty filary w $cianach, ktore koncza si¢ w odleglosci okoto
1,0m od dolnych pasow kratownic dachowych. Przypuszczalnie w tym miejscu byta zabudowana
suwnica natorowa o torze jezdnym umieszczonym na belkach podsuwnicowych, ktére po zmia-
nie sposobu uzytkowania budynku zostaly zdemontowane.

Budynek w rzucie zblizony jest do prostokata o wymiarach zewnetrznych 32,34x25,20m. Bryte
budynku pod wzgledem architektoniczno — konstrukcyjnym mozna podzieli¢ na trzy moduty.
Modut pierwszy miesci w sobie hale sportowa z boiskiem do koszykowki i siatkowki. Modut
drugi miesci w sobie zaplecze sportowe z magazynami sprzetu sportowego 1 szatniami (szatnie
dodatkowo posiadajg wydzielone pomieszczenia na prysznice). Modut trzeci miesci biura dyrek-
cji, obstugi 1 pracownikow OSiR-u. Do §ciany zewngtrznej od frontu dobudowana jest niewielka
przybudowka o szerokosci 6,20m, dostawiona do podstawowej bryty budynku o szerokosci
3,30m. Zostat w niej umieszczony wiatrolap, z ktérego bezposrednio wchodzi si¢ na sale gimna-
styczng. Do wnetrza budynku prowadzg trzy wejscia. Wejscie gtdwne (w $cianie frontowej od
strony potudniowej) prowadzi z poziomu terenu na poziom spocznika pomi¢dzy piwnicg a parte-
rem. Po wejsciu na poziom parteru schody prowadza na wyzsze kondygnacje biurowe a podtuz-
ny korytarz, biegnacy przez calg dtugos¢ budynku, taczy ze sobg poszczegdlne moduty. Korytarz
prowadzi na wprost do szatni oraz w bok, na sal¢ gimnastyczng, ktora jest obnizona o 72cm
schodami wyrownawczymi. Drugie wejscie prowadzi w dol, na poziom piwnic (wejscie tech-
niczne dla obstugi). Trzecie wejscie (reprezentacyjne) znajduje si¢ w $cianie frontowej przybu-
dowki na przedtuzeniu sali gimnastycznej - dojscie do drzwi wejsciowych poprzez schody tere-
nowe.

Modut pierwszy (wlasciwa hala sportowa) zajmuje catg zachodnig cze$¢ budynku, posiada jedng
kondygnacje¢ nadziemng i jest w pelni podpiwniczony. W przestrzeni hali znajduje si¢ sala gim-
nastyczna z pelnowymiarowym boiskiem do gry w koszykoéwke i siatkowke. Pod wzgledem
konstrukcji jest to jednoprzestrzenna, jednonawowa hala. Przykryta jest dwuspadowym dachem
o kacie nachylenia potaci dachowych okoto 21,0° to jest okoto 38,38%. Ustroj nosny dachu (po
wydtuzeniu hali) stanowi osiem smuktlych stalowych dzwigaréw kratownicowych rozmieszczo-
nych w rozstawie co okoto 4,0m. Dzwigary dachowe opieraja si¢ bezposrednio na podtuznych
grubych $cianach no$nych hali. Na dzwigarach stalowych z kolei oparte s3 w weztach, utozone
podiuznie, drewniane platwie dachowe, na ktorych opierajg si¢ poprzecznie do nich krokwie
drewniane (widoczne w konstrukcji okapu od strony zewnetrznej budynku). Dach pokryto papa
asfaltowa na pelnym deskowaniu. Od strony wewngetrznej dach jest wykonczony ptytami gipso-
wo - kartonowymi, pomalowanymi na kolor biaty. W dachu umieszczony zostat system wentyla-
cji wywiewnej dla wentylacji przestrzeni sali gimnastycznej. Cato$¢ dachu byta modernizowana.
Wymieniono warstwy sufitowe oraz utozono izolacje termiczng. Brak wylazu dachowego.

5. OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN

Podczas przegladu obiektu i pomiarow inwentaryzacyjnych budynku, wykonanych w listopadzie
1 grudniu 2012 roku, stwierdzono widoczne uszkodzenia powloki malarskiej sufitu sali gimna-
stycznej. Uszkodzenia umiejscowione byty w pasie kalenicowym dachu 1 si¢gaty dwustronnie na
odleglos¢ okoto 2,0m od kalenicy dachu. Uszkodzenia spowodowane zostaty zawilgoceniem
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plyt sufitowych wykonanych z ptyt gipsowo - kartonowych. Poniewaz doszto nawet do deforma-
cji ptyt w tych pasach, doraznie plyty sufitowe zostaty zabezpieczone listwami z tworzywa
sztucznego, mocowanymi do gornych pasow stalowych, kratowych dzwigaréw dachowych.
Wedtug uzyskanych informacji w przestrzeni pomigdzy ptytami a deskowaniem pod pokrycie
papowe (miedzy ptatwiami 1 krokwiami dachu) ulozono warstwe termoizolacyjng ze styropianu.
Dla zdiagnozowania przyczyn zawilgocenia wykonano miejscowe odkrywki dachu — dla ustale-
nia kolejnos$ci 1 poprawnosci wykonania wszystkich warstw pokrycia. Cykliczne zawilgocenia
warstw dachu powodowaty nasigkanie wodg deskowania 1 plyt sufitowych, 1 znaczne zwigksze-
nie ich cig¢zaru, co moglo powodowac przecigzenia 1 ugigcia salowych, smuktych dzwigarow
dachowych (nie posiadajacych zadnych stgzen pionowych).

Obecnie (t.J. listopad 2013r.) sufit sali gimnastycznej zostal odnowiony w ramach prac konser-
wacyjnych. Pas kalenicowy sufitu na szerokosci 4,0m zostat pomalowany farbami emulsyjnymi
na kolor bialy. Dotychczasowe, widoczne zacieki zostaly doraznie usunigte. Nie ingerowano w
warstwy dachowe oraz w konstrukcje przekrycia dachowego - prace ograniczono jedynie do
malowania.

6. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE

Zgodnie z trescig zlecenia Inwestora, oraz w oparciu o zalecenia opinii technicznej, niniejszy
projekt dotyczy remontu dachu nad salg gimnastyczng (wraz z potagczonym z nim dachem nad
strychem w czg$ci socjalnej budynku). W ramach projektu przewidziano takze wykonanie bez-
piecznego wylazu dachowego (przebicie w $cianie, montaz nadproza stalowego i drabinki ze-

wnetrznej).

Projekt obejmuje prace zwigzane z remontem dachu i1 pokrycia dachowego, bez ingerencji w
zasadnicza konstrukcje dachu. Zachowuje si¢ dotychczasowy ksztatt dachu 1 istniejagce rozwia-
zania konstrukcyjne wiezby dachowej. Naprawa polega na catkowitej wymianie pokrycia da-
chowego z papy 1 deskowania pod nim, z wykonaniem ewentualnych miejscowych wzmocnien.
Przewidziano wykonanie dodatkowego ocieplenia przegrody warstwg styropianu grubosci
8,0cm, ulozong w polach miedzykrokwiowych (na deskowaniu przykrywajacym platwie), co
zapewni spelnienie wymagan dotyczacych wielkosci wspdlczynnika przenikania ciepta oraz
wspolczynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody. Ocieplenie to jest projekto-
wane jedynie w dachu nad salg gimnastyczng. Pozostala cz¢$¢ dachu podlega jedynie wymianie
pokrycia 1 deskowania. Na ocieplenie nalezy zastosowac polistyren ekspandowany EPS w pty-
tach uktadanych na styk — grubosci 8,0cm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A<0,040
[W/m’xK].

Po catkowitym usunigciu obecnych warstw wykonczeniowych (papy 1 deskowania) elementy
konstrukcyjne powinny zosta¢ oczyszczone, wzmocnione lub czgsciowo wymienione. Catkowi-
tej wymianie ulegajg rowniez wszystkie obrobki blacharskie w obrgbie dachu. Nalezy wykona¢
grzybobojcza 1 owadobdjczg impregnacje catosci drewnianych elementow wiezby oraz wykona-
nie wylazu dachowego.

Stare pokrycie 1 deskowanie nalezy w catosci usungé. Odkryta wiezbe nalezy tymczasowo
usztywni¢ w kierunku poprzecznym za pomoca wiatrownic z desek. W trakcie prac, po rozebra-
niu starego deskowania konieczne jest wezwanie projektanta, aby ocenit stan odkrytych elemen-
tow konstrukcyjnych wiezby dachowej i ewentualnie wskazal elementy wymagajace dodatko-
wych wzmocnien. Wszystkie odkryte drewniane elementy nalezy starannie oczys$ci¢ a w przy-
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padkach koniecznych, po zestruganiu zniszczonej warstwy wierzchniej, wzmacnia¢ jednostron-
nymi lub dwustronnymi nadbitkami. Ostabione polaczenia wzmacnia¢ za pomoca nadbitek lub
przy zastosowaniu typowych facznikow metalowych (gotowych tacznikdow ciesielskich — zlaczy
z blachy stalowej z powtoka antykorozyjng). Przewiduje si¢ mozliwo$§¢ wymiany czegsci krokwi
(dokladny, precyzyjny zakres prac mozna bedzie ustali¢ dopiero po odkryciu calosci elemen-
tow).

Odkryta wiezbe dachowa oraz elementy towarzyszace nalezy rowniez poddac ocenie pod katem
porazenia przez korozje biologiczng grzybami domowymi oraz uszkodzeniami elementow przez
owady — techniczne szkodniki drewna. Porazone elementy nalezy wycia¢ z konstrukcji 1 spali€.
Do napraw elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ impregnowane ci$nieniowo drewno
klasy C24, tylko na nowe deskowanie dopuszcza si¢ stosowanie drewna sezonowanego, impre-
gnowanego cisnieniowo, klasy C18. Podloze z desek pod pokrycie papowe powinno by¢ wyko-
nane z desek szerokos$ci 12 — 18cm 1 grubosci 25mm laczonych na pidéro i wpust. Zaimpregno-
wane deski powinny by¢ ukfadane strong dordzeniowa ku gorze 1 przybijane do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna przekracza¢ 12%. Czota desek powinny stykac¢ si¢
na krokwiach. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Nie dopuszcza si¢
w deskach otwordéw po sekach o §rednicy wigkszej niz 20mm.

W zZadnym przypadku nie wolno samowolnie usuwac lub przecina¢ jakichkolwiek elementow
konstrukcyjnych. Po uzupehieniu 1 naprawie konstrukcji wigzby dachowej nalezy przeprowa-
dzi¢ prace impregnacyjne. Prace te nalezy wykona¢ w okresie wiosenno — letnim, przed nasta-
niem pory deszczowej. Catos¢ odkrytej konstrukcji drewnianej w tym krokwie, deskowanie za-
krywajace ptatwie itd. nalezy zaimpregnowac¢ powierzchniowo (smarowaniem) srodkami solny-
mi (w postaci roztworu wodnego). Preparaty solne zapewniaja dobre wnikanie do drewna w let-
nich temperaturach oraz mozliwo$¢ bezposredniego stosowania. Ilo§¢ srodka impregnujacego
zastosowa¢ wedhug instrukcji producenta.

Niezbedna jest wymiana wszystkich obrobek blacharskich (wokét komina 1 przy okapach) oraz
rynien 1 rur spustowych. Do wykonania obrobek stosowa¢ blach¢ ocynkowang powlekang lub
tytan — cynk. Nowe warstwy dachowe przedstawiono na rys. nr 8/8.

Jako nowe papowe pokrycie zaprojektowano rozwigzanie systemowe zapewniajace odpowiednig
gwarancje. Dach nalezy pokry¢ dwuwarstwowym ukladem hydroizolacji z papy wedlug techno-
logii szybki syntan SBS. Catkowita grubos$¢ pokrycia wynosi 8,6mm 1 sktada si¢ kolejno z :
szybkiego gruntu, papy podkladowej i papy wierzchniego krycia. Uklad warstw powinien za-
gwarantowac trwale 1 szczelne pokrycie na 30 lat. Pokrycie dachu dodatkowo warstwa odpo-
wiedniego, systemowego lakieru dodatkowo wydtuzy gwarancje do 35 lat. Prace powinny by¢
prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 0°C, w bezwietrznych 1 suchych warunkach. Ze
wzgledu na nachylenie potaci dachowej 20°, poszczegdlne arkusze papy nalezy uktada¢ pasami
prostopadle do okapu.

W miejscu przejscia przez pokrycie dachowe, komin murowany nalezy obrobi¢ w sposob zabez-
pieczajacy warstwy dachowe przed zaciekami. Kolnierze blaszane osadzi¢ w bruzdach (wy-
drach) wyrobionych w trzonie kominowym przy styku komina z potacig dachowa.

W potaci dachowej wystepuja réwniez dwa rodzaje metalowych kominéw wentylacyjnych.
Pierwszy o zmiennym przekroju, wentylujacy przestrzen sali gimnastycznej, w ktorym element
przechodzacy przez pota¢ dachowa ma przekrdj kwadratowy o boku ok. 50cm 1 drugi niski,
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okragly, odprowadzajacy wilgo¢ jedynie ze szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem, miedzy
krokwiami - o stalej $rednicy ~70mm. W pierwszym przypadku zachowa¢ istniejace kominy a
jedynie na boku od strony kalenicy uksztattowa¢ przy kominie odbdj o konstrukcji drewnianej
kierujacy strumien wody opadowej na boki komina. Natomiast kotierz obrobki papowej powi-
nien by¢ wywinigty do gory na boczne plaszczyzny komina 1 obrobiony masg uszczelniajacg. W
drugim przypadku nalezy kominki catkowicie zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe. Zastosowac
typowy odpowietrznik warstwy wentylacyjnej wykonany z kominka dwudzielnego. Nalezy za-
stosowa¢ odpowietrznik termoizolowany. Obrobke papowa nalezy wywina¢ do géry wokot ko-
minka na wysoko$¢ min. 20cm 1 obrobi¢ masg uszczelniajaca.

Dla zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej zaprojektowano
perforowang podbitke okapu. Zastosowa¢ drewniang podbitke w nawierconymi otworami lub
typowa siatke o duzej powierzchni przepuszczalnej 1 gestych oczkach.

W ramach prac dodatkowych projektuje si¢ wytaz dachowy, w celu umozliwienia swobodnego
dostgpu na dach sali gimnastycznej. Wytaz umiejscowiono na II pigtrze w przestrzeni korytarza.
Zostal zaprojektowany w postaci pelnowymiarowych, drzwi zewnetrznych z PCV, zamykanych
na klucz. W miejscu przebicia przez mur nalezy wykona¢ nowe nadproze w postaci trzech belek
stalowych z dwuteownikéw normalnych 120. Rozmieszczenie elementow stalowych wedtug
rysunku w czesci graficznej opracowania. Dwuteowniki powinny zosta¢ po zamontowaniu obto-
zone siatkg Rabitza i1 obetonowane. Tak wykonane nowe nadproze nalezy otynkowaé, po-
wierzchni¢ zatrze¢ na gtadko 1 pomalowac¢ na biato. Ze wzgledu na roznice wysokosci pomigdzy
poziomem posadzki na II pigtrze a poziomem potaci dachowej w miejscu wytazu nalezy zamon-
towac stalowa zewnetrzng drabinke montowang do $ciany zewnetrznej budynku. Nie opieraé
drabinki na potaci dachowe;.

Zestawienia materialdow zostaly zamieszczone na rysunkach.

Wymiary nalezy kontrolowa¢ na budowie. W przypadku zmian w projekcie nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta.

7. OBLICZENIA CIEPLNO — WILGOTNOSCIOWE

Obliczenia cieplno — wilgotnosciowe przeprowadzono na podstawie [7] oraz PN-EN ISO
13788:2003 Cieplno — wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotno-

$ci powierzchni 1 kondensacji miedzywarstwowej. Metody obliczania.

Przyjeto nastgpujace zalozenia (zgodne ze stanem faktycznym, dla projektowanych warstw da-
chu): czg$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie pomieszczenia (naroza pod stropem, Sciany
zastonigte zaslong); zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej klasie wilgotnoscio-
wej. Przyjeto klase 4: mieszkania z duzg ilo$cig mieszkancow, hale sportowe, kuchnie, stotowki.
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu przyjeto (nie wykonywano pomiardw) na podstawie
rodzaju pomieszczenia, strefy klimatycznej i liczby 0séb w pomieszczeniu.

Obliczenia cieplno — wilgotnosciowe przeprowadzono, jak dla przegrody niejednorodnej
uwzgledniajac zmienny wspolczynnik przenikania ciepta w miejscu drewnianych krokwi.
Catkowity opér cieplny przegrody wynosi R, = 4,534W/(m*-K)

Na podstawie obliczen wspofczynnik przenikania ciepta przegrody (po remoncie) wyniesie:
Uc=0,220[W/(m*-K)] = Upnax=0,22 [W/(m?-K)]. Warunek jest speliony: wystarczajaca izolacyj-
nos¢ cieplna przegrody na podstawie wymagan okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
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struktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (pkt. 2.2.d).

Warunki techniczne w dziale VIII, rozdziat 4, pt. Ochrona przed zawilgoceniem 1 korozja biolo-
giczng, w artykule §321.1. precyzuja zasady projektowania przegrod budowlanych uniemozli-
wiajacych rozwoj grzybow plesniowych. Efektywna wartos¢ wspotczynnika temperatury na po-
wierzchni wewnetrznej przegrody powinna by¢ nie mniejsza (frsi > frsimax) 0d warto$ci wspot-
czynnika temperatury dla krytycznego miesigca (w tym przypadku grudnia).

Warunek jest spetniony: frg= 0,951[W/(m’xK)] > fRsi,max=0,932[W/(m2xK)]. Przegroda jest za-
projektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni. Petlny raport z obliczen cieplno
— wilgotnos$ciowych znajduje si¢ w archiwum autoréw.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie do§wiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez za-

trudnionych pracownikoéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

8.2. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, wytycznymi producentow materialow wskazanych w projekcie 1
obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajagcych uprawnienia do pelienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

8.3. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w pro-
jekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora pro-
jektu.

8.4. Wszelkie watpliwosci w interpretacji zapisOw niniejszego projektu nalezy rozstrzygac z
udziatem jej autorow.

Watbrzych 05.12.2013r.
Opracowatl:
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko
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9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budynek hali sportowej Osrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach
TEMAT: Remontu dachu sali gimnastyczne;j
ADRES: 58-371 Boguszéw - Gorcee ul. Olimpijska 1

Dz. nr 311/14, obrgb nr 02 Gorce
INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie — Gorcach
58-371 Boguszow — Gorce ul. Olimpijska 1.

9.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

e Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z
pozniejszymi zmianami.

e Opinia techniczna pt. Ocena stanu technicznego dachu i pilno$ci wykonania remontu.
Opracowana przez biuro projektow — Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward
Knapczyk.

e Ogledziny, pomiary inwentaryzacyjne 1 miejscowe odkrywki przeprowadzone przez auto-
row opracowania w grudniu 2012 1 listopadzie 2013r.

e Dokumentacja fotograficzna z grudnia 2012r 1 listopada 2013r.

9.2. Ogolny opis inwestycji

Projekt przewiduje roboty zwigzane z remontem dachu w sali gimnastycznej Osrodka Sportu 1
Rekreacji w Boguszowie — Gorcach. W ramach projektu przewidziano takze prace dodatkowe,
takie jak: wykonanie przebicia w $cianie 1 montaz nadproza stalowego oraz osadzenie drabinki
zewngetrznej dla bezpiecznego wyjscia na dach sali.

Zakres prac remontowych obejmuje dach sali gimnastycznej oraz polaczony z nim dach nad
strychem w cze$ci socjalnej budynku (szatnie 1 faznie).

Projekt obejmuje prace zwigzane z remontem dachu i1 pokrycia dachowego, bez ingerencji w
konstrukcje dachu. Zachowuje si¢ dotychczasowy ksztatt dachu i istniejgce rozwigzania kon-
strukcyjne wiezby dachowej. Naprawa polega na catkowitej wymianie pokrycia dachowego z
papy 1 deskowania pod nim (z wykonaniem ewentualnych miejscowych wzmocnien krokwii),
wykonaniu dodatkowego ocieplenia przegrody warstwg styropianu grubosci 8,0cm, utozong w
polach migdzykrokwiowych (na deskowaniu przykrywajacym ptatwie). Projektowane ocieplenie
zapewni spelnienie wymagan dotyczacych wielkosci wspdlczynnika przenikania ciepta oraz
wspolczynnika temperatury na powierzchni wewngtrznej przegrody.
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Po ocenie odkrytej wiezby dachowej pod katem porazenia przez korozj¢ biologiczng grzybami
domowymi oraz przez owady — techniczne szkodniki drewna, nalezy przeprowadzi¢ prace im-
pregnacyjne. Nowe pokrycie papowe nalezy wykona¢ wedlug rozwigzania systemowego zapew-
niajacego odpowiednig gwarancj¢. Dach nalezy pokry¢ dwuwarstwowym uktadem hydroizolacji
z papy wedhig technologii szybki syntan SBS. W miejscach przejs¢ przez pokrycie dachowe
kominéw wykona¢ szczelne obrobki, w sposob zabezpieczajacy warstwy dachowe przed zacie-
kami. Przewidziano wymiang wszystkich obrobek blacharskich (woko6t komina 1 przy okapach)
oraz wszystkich rynien 1 rur spustowych.

Prawidlowa cyrkulacj¢ powietrza w szczelinie wentylacyjnej zapewni¢ poprzez wykonanie per-
forowanej podbitki okapu. Wszystkie roboty przestawiono szczegétowo w opisie technicznym.

9.3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty murowe

2. Roboty montazowe

3. Roboty dekarskie i blacharskie
b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robdt budowlanych. Maksymalna wysokos¢ obiektu, do poziomu kalenicy wyno-
si okoto 9,43m liczac od poziomu otaczajacego terenu (od strony wejscia do budynku). Wykopy
nie wystepuja.
¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie do§wiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez za-
trudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych
w punkcie 3a.

Watbrzych 05.12.2013r.
Opracowatl:
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko
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