WIM.271.02.2016 PROJEKT UMOWY

Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR ...

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu .........cccce.eee. roku pomiedzy:

Gminga Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce,
REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804

reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawe - Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

2X=cTo ] N E S NIP: e,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Postepowanie o zaméwienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2015.2164
ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o zamdwienie publiczne Nr ...,

§2
Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy drogi
gminnej - ul. Grunwaldzkiej na dtugosci ok. 168 m realizowanych w ramach zadania pn.
~Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach”.

2. Zakres umowy obejmuje m.in.:

2.1. rozbidérke nawierzchni asfaltowej i z kostki granitowej - jezdnia/chodniki,
2.2. korytowanie i wymiane podbudowy - jezdnia/chodniki,

2.3. wymiane kraweznikéw i obrzezy,

2.4. wymiane podbudowy oraz nawierzchni - chodniki/zjazdy,

2.5. wykonanie $cieku z brukowca granitowego 16/18 cm - jezdnia,

2.6. regulacja studzienek ulicznych, wtazéw, skrzynek, zasuw,

2.7. wykonanie nowej nawierzchni drogi,

2.8. naprawa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamo-
wienia, Dokumentacja Projektowa opracowana przez , INBUD” s.c. Projekty Nadzory Ob-
stuga inwestycji z Watbrzycha, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych oraz przedmiar robot — kosztorys ofertowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumen-
tach wymienionych w ust. 3, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
Kolejno$¢ waznosci dokumentow

I. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét budowla -
nych okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumen-
tow:

1.1. Umowa,

1.2. Dokumentacja Projektowa,

1.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

1.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,

1.5. Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1, inter-

pretacja ich tresci pozostaje wytgcznie Zamawiajagcemu, a zadna rozbieznos¢ w tresci czy
pomytka nie moze by¢ wykorzystana na niekorzy$¢ Zamawiajacego.
§4
Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 31.07.2016 r.

2. Za date zakoniczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaty zakonczone.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg i projektem tymczaso-
wej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4. przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajduja-

ce sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1. wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i do-
kumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami
prawnymi wasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-budowlany-
mi, obowigzujgacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbednych do wykonania zamoéwienia, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, de-
cyzji i postanowien, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3. uzyskania uzgodnien z witascicielami gruntéw, ktére nie sq w zarzadzie Zamawiajgce-
go, (jesli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),
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1.4. wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demon-
tazem oznakowania po zakonczeniu robot,

1.5. prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot w pasie dro-
gowym i wykonanych objazdéw oraz ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robdét,

1.6. oczyszczenia i przewiezienia na plac sktadowy przy ul. Brzozowej w Boguszowie-Gor -
cach pochodzacych z rozbiérki i nadajacych sie do ponownego uzytku, kraweznikéw
i kostki granitowej,

1.7. przestrzegania przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywa-
jace na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich za-
bezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

1.8. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), do-
jazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

1.9. zawiadomienie pisemne wszystkich wiasciwych instytucji (w szczegdlnosci stuzb me-
dycznych i ratunkowych oraz policji i strazy pozarnej) o terminach rozpoczecia robdt
i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

1.10. wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust.
2 umowy) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczen-
stwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budo-
wy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu,

1.11. odpowiedzialnos$ci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz
odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

1.12. poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, kto-
re powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pet-
ng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym ozna-
kowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,
a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem
powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.13. przestrzegania norm w zakresie ochrony $srodowiska naturalnego,

1.14. Wykonawca realizujgcy roboty w ramach niniejszej umowy bedzie musiat wspétpraco-
wac z wykonawcami realizujgcymi roboty na rzecz:

1.14.1. Watbrzyskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., al. Wyzwolenia
39, 58-300 Watbrzych,

1.14.2. PSG sp. z o.0., Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu, ul. Kosciuszki 1, 58-
300 Watbrzych,

1.14.3. Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wat-
brzych,

1.15. koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP
i utrzymania ogdlnego porzadku na terenie budowy,

1.16. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
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pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

1.17. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie uporzad-
kowanym oraz demontazu ewentualnych obiektow tymczasowych, nie poézniej niz
w dniu odbioru ostatecznego robdt,

1.18. ochrony punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

1.19. zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tqcznie z geodezyjng inwentaryzacja powy-
konawczg wszystkich robdt, zatwierdzong przez wilasciwy osrodek dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej,

1.20. podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci czes$¢ zabezpieczenia pozostawio-
ng na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zawart obowigzujgce umowy ubezpieczeniowe od odpowie-
dzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmio-
tem zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkdéd, jakie mogq powstac
w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia. Wykonawca zo-
bowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania ni-
niejszej umowy i do okazywania na zadanie Zamawiajgacego aktualnych uméw wraz z do-
wodami optacenia skfadek.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby tech-
niczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zto-
zong oferta.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

5. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagajq przebu-
dowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpic¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztdw podniesienia standardu.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robdt, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy po-
krywajac jej koszty.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robét oraz wykonanie w trakcie prowadzonych ro-
bot wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§7
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpa-
dami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wy-
tworca odpadow ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przed-
miotu umowy odpaddw zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach i przepisami wyko-
nawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do wiasciwego organu oraz Zamawiajgcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg
wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robdét, w tym odpaddéw niebez-
piecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamodwienia bedq trans-
portowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do spetnienia
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postanowien ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot.
posiadania uprawnien do przewozu rzeczy.

§8
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow niezbed-
nych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z dnia 2014.07.02 ze
zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409
z dnia2013.11.29 ze zm.) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej, odpowiadac
normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz robét bedg prowa-
dzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatdw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogoéw art. 10
ustawy Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponow-
nego wykonania tego zakresu robodt przy zastosowaniu materiatdw wiasciwych na witasny
koszt.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze podzleca¢ zadnej czesci przedmiotu umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
Podwykonawcy, jego podwykonawcow i pracownikéw jak za wilasne.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o0 podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy parafowany przez po-
tencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do dotaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projek-
tem.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktéorym mowa
w ust.2, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw co do jego tresci. Niezgtoszenie przez
Zamawiajacego pisemnego zastrzezenia lub sprzeciwu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian
w umowie o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu projekt zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dotaczenia zgody Wyko-
nawcy na zmiane umowy zgodnie z przedtozonym projektem zmian.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust.4, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw
co do ich tresci. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezenia lub sprze-
ciwu uwaza sie za akceptacje projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Za-
mawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po-
Sswiadczone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umdéw o podwykonawstwo oraz ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od
daty ich zawarcie, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu zamodwienia
wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonaw-
stwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

8.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku realizacji czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Wy-
konawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego za-
mowienia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy poinfor-
muje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej infor-
macji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

14.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

14.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptat-
nos¢ sie nalezy, albo

14.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ ta-
kiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie be-
dzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwyko-
nawcy.

16. Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania bezposred-
nich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy wskazanej w § 10 ust.2 moze sta-
nowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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17. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zada-
nia przedstawiania, na kazde zadanie, dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwy-
konawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2-
6.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowig-
zany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukorficzenia robot oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony wstepnie wustalajg wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci:

2.1.wartos¢ robét budowlanych zgodnie z wycenionym przedmiarem robét — ................ Loz
netto, (stownie: ....ccooeeviieen. )

2.2. nalezny podatek od towarow i ustug VAT stawka ...% - ............... zt

2.3. razem cena (z naleznym podatkiem od towardw i ustug) : ................. zt brutto,
(SIOWNIE: o ),

2.4.Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie

wycenionego przedmiaru robdt. Ilosci robdt wynikajace z przedmiaru robot, sg
iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci ostateczne.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu cen
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robét) oraz
iloéci robdt faktycznie wykonanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
w ksigzce obmiarow oraz zmian wprowadzonych zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, organizacji
placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatdw rozbidrkowych,
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii oraz inne koszty wynikajace z umowy w formie pisemnej.

2.5. Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
facznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

2.6. W przypadku, gdy ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia przekroczy wartosé
wskazang w pkt 2.3. konieczne bedzie sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy.

3. Roboty zamienne nie noszace charakteru rozszerzenia zamodwienia i wynikajgce
z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, mogg
by¢ wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na
podstawie protokdtu koniecznosci dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiajacego, to Zamawiajacy nie
pokryje kosztéw robét zamiennych.
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4. W przypadku wykonania za zgoda Zamawiajgcego robét zamiennych przez Wykonawce,
z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robdt zostanie wylgczona
odnos$na jego cze$¢, natomiast roboty zamienne zostang rozliczone na podstawie
kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie
sporzadzony w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych roboét i sktadniki cenotworcze
uzgodnione z Zamawiajacym.

5. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy,
a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie
przekracza fgcznie 50% wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonanych robét. Protokdét koniecznos$ci musi zawieraé uzasadnienie
wykonania tych robét, wycene robét oraz warunki ich wykonania.

6. Roboty dodatkowe Ilub zamienne podlegajq realizacji przez Wykonawce przy
zastosowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw oraz poziomu cen uzytych
w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robét).

7. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét
odbywac¢ sie bedzie fakturami czeSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz raz
W miesigcu, po zakonczeniu i odbiorze tych elementéw przez Inspektora Nadzoru do
wysokosci 70% wartosci wynagrodzenia brutto. Zakres rzeczowy elementow
rozliczeniowych okresla Inspektor Nadzoru.

8. Wykonawca jest zobowigzany przeditozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw Ilub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

9. Faktura koncowa, po uwzglednieniu opfaconych faktur czesciowych, moze zostac
ztozona Zamawiajacemu po:

9.1.sporzadzeniu przez Wykonawce koncowego kosztorysu wykonanych robot
i potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru,

9.2.przeprowadzeniu  odbioru koncowego i spisaniu  protokotu koncowego
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

9.3. dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane.

10. Jezeli w fakturze koricowej wystgpi kwota nalezna podwykonawcy, to kwote nalezng
podwykonawcy Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy.

g§11
Rozliczenie umowy

1. Fakturowanie odbywac sie bedzie za wykonane i odebrane elementy robdt, ustalone
zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Faktury powinny by¢ adresowane na :
Gmina Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-
25-72-804.
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. Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy beda wptacane przez Zamawiajgcego
na podstawie faktury, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury
z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §9 ust.6.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

§12

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg ni-
niejszej umowy jest: ......cccviiieiiieeene ytel .

. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

....................... gtel

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umo -
wa, projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umo -
wYy.

. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest . ....cccccoveeniinnns ctell

§ 13
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... mie-
siecy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji
i rekojmi za wady sg jednakowe.

. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyro-
by i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

. Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologie ich naprawy.
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8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptat-
nie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym tech-
nicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

9. Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust.8, ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie w nim wyznaczonym, mogq
by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia innym osobom na koszt i niebezpieczen-
stwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).

10. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztéw z tego tytutu na-
stgpi na podstawie noty Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic¢
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrace-
nia naleznosci wynikajacej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

11. Na 1 miesiqc przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji Wykonawca ma obowigzek pi-
semnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odpowiednio odbioru robdt po
uptywie rekojmi/pogwarancyjnego.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakohnczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatko-
wego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zama-
wiajacy moze od umowy odstapic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi pro-
tokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umo-
wy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§ 15

Zasady odbioru robét budowlanych

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacych
terminach:

1.1 potwierdzenie prawidiowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.2 odbiodr czesciowy robét - w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia wraz z przekazaniem doku-
mentéw odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiér czeSciowy oraz potwierdzenia prawi-
dtowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru.
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1.3 Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ robdt do odbioru i prawidtowosci wykonania,
o ktorych mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy zataczajac obmiary
i wyniki badan kontrolnych.

1.4 Odbioru koricowego robdét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego
i sporzadzi protokét z ich przejecia, przy czym muszg by¢ spetnione nastepujace warun-
ki:

1.4.1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego pismem sktadanym bezposred-

nio w siedzibie Inspektora Nadzoru wraz z operatem, o ktérym mowa w ust. 3,
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego,

1.4.2. podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robdt do odbioru bedzie fak-
tyczne wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez In-
spektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia operatu kolauda-
cyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania

1.4.3 jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat za-
strzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, po uzgodnie-
niu z Zamawiajacym, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru kornicowego;

1.4.4 jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kon-
cowego;

1.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiaja-

cemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1.5.1. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi,

1.5.2. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad.

1.6 strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt za-
wierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczo-
nymi dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad),

1.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych,

1.8 odbiory robot (czesciowego i koricowego) zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2 Potwierdzenia prawidtowosci wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu do-
kona Inspektor Nadzoru.

3 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w formie operatu
nastepujace dokumenty:

3.1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

.2. dziennik budowy i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdw, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.4. sprawozdanie techniczne, ktdre powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych ro-
bot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen-
tacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot na obiekcie,
date rozpoczecia i zakonczenia robot,

3.5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, uzgodniong w osrodku dokumentacji
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geodezyjno - kartograficznej,
3.6. o$wiadczenie kierownika budowy.

4. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedq komisyjnie przy udziale przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwaran-
cyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Pro-
tokét odbioru ostatecznego.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa od-
bidr ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wy-
konawca jest zobowigzany usunac¢ wady.

§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepuja-
cych tytutdow i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2
umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktorej mowa w § 14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

2.3. za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej netto,
okreslonej w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczone-
go na usuniecie wad,

2.4. za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierowni-
ka robdt (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika budowy
i nie zgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika

Akceptacja projektu umowy - Skarbnik: WIM:
12



WIM.271.02.2016 PROJEKT UMOWY

budowy) w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez kierownika budo-
wy lub kierownika robdt,

2.5. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom w wysokosci 2.000,00 zt,

2.6. z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt,

2.7. z tytutu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczacych terminu
zaptaty zgodnie z zapisami art. 143b ust.2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
w wysokosci 2.000,00 z4,

2.8. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2.000,00 zt,

2.9. z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi,

2.10. z tytutu opdznienia w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoz-
nienia, liczac od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego prze-
wyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone na pi$mie z zadaniem zapta-

ty.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie natozonych kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 10% Ceny ofertowej brutto w formie ............

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykona-
nia umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawia-
jacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zama-
wiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw
na moc wigzgacqg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego ro-
bét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowa-
niem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdérych
mowa w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pie-
nigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowe-
go Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabez-
pieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu no-
wego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 18

Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1.1. termin realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Za-
mawiajacego jak i od Wykonawcy tj. np. koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy, udzielenie zamdwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmia-
ne terminu wykonania zamoéwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hy-
drologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajace termino-
we wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunkdéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przed-
miotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

1.3. regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace po-
trzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.4. z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnosciq, w szcze-
golnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgacego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach,
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1.5. wystgpienie przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogtosze-
nia o zamowieniu, powodujace konieczno$¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,

1.6. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmiane stawki podatku VAT.
Zmiana bedzie wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,

1.7. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie = postepowania o udzielenie zamo-
wienia,

1.8. powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jezeli Wy-
konawca nie zaktadat w ofercie wykonania danej czesci zamdwienia przy pomocy pod-
wykonawcy,

1.9. konieczno$¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ofercie. Warunkiem zmiany bedzie wy-
kazanie przez Wykonawce, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.11. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

1.12. zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istot-
ny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

1.13. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie
Z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 1.7 i pkt 1.8
zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego
przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogdow okreslonych
w umowie w zapisach dot. podwykonawcéw. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie
okreslonym w zapisach umowy dot. podwykonawcow.

§19

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 20
Rozwiazywanie sporow

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wyko-
nawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych
Strony nie rozwigza w sposob o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiasci-
wy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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