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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Boguszéw Gorce - Zeromskiego 38
1 REMONT DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m?2
d.1./0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwdjna, bez odzysku
1
2*8.10*14.2 m2 230.040
RAZEM 230.040
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
1
5.15*7.75 m2 39.913
RAZEM 39.913
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05 Krotnosé = 3
1
poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
1
poz.3 m2 39.913
RAZEM 39.913
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
2*14.2+7.75 m 36.150
RAZEM 36.150
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
6.5+4.2+7.7 m 18.400
RAZEM 18.400
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{pasy nadrynnowe}0.25*(2*14.2+7.75) m2 9.038
{wiatrownice}0.35*(2*5.15) m2 3.605
{obrébki kominéw}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m2 3.680
{ogniomury}2*5.15*0.4 m2 4.120
RAZEM 20.443
1.2 Wymiana i remont elementéw wi ezby
8/KNR 0-21 Deskowanie dachu ptytg OSB grub.22 mm m2
d.1./4007-03
2
poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1.|0412-02
2
8.1*12 m 97.200
RAZEM 97.200
10/KNR 4-01 Przedtuzenie murtat m
d.1.|0412-04
2
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki m
d.1.|0412-07
2
2.7*4 m 10.800
RAZEM 10.800
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.|0412-01
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.|0413-02
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNNR-W 3 |Prostowanie potaci dachu m2 pot.
d.1.|0501-06
2
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poz.1 m2 pot. 230.040
RAZEM 230.040
15/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie okapéw m2
d.1.|0410-01
2
0.6*14.2*2 m?2 17.040
RAZEM 17.040
16/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2
poz.15 m2 17.040
RAZEM 17.040
17/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.|0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
2
poz.14 m?2 230.040
RAZEM 230.040
18/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.|0628-03 ratami olejowymi
2
poz.14 m?2 230.040
RAZEM 230.040
19/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.|0631-01
2
poz.18 m?2 230.040
RAZEM 230.040
1.3 Pokrycie dachu
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub.14 cm m2
d.1.|0608-01
3
poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913
21|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ele- m3
d.1.|0406-01 menty do zamocowania uchwytéw rynnowych po utozeniu styropapy drew.
3
7.75*0.1*0.14 m3 0.109
drew.
RAZEM 0.109
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.|0504-01
3
poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913
23|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m2
d.1./0103-01
3
poz.1 m2 230.040
RAZEM 230.040
24|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm |m2
d.1.|0104-02
3
poz.23 m?2 230.040
RAZEM 230.040
25|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki karpiéwki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2
d.1.|0105-05
3
poz.24 m?2 230.040
RAZEM 230.040
26|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki |m?2
d.1.|0302-06 - co trzecia mocowana
3
poz.25 m?2 230.040
RAZEM 230.040
27|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng karpiowkg m
d.1.|0303-02
3
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
28|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - ggsior szt.
d.1./0303-08 poczatkowy
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1./0306-01 karpiéwkg
3
4*8.1 m 32.400
RAZEM 32.400
30|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.1.|0401-02 nej
3
2*14.2 m 28.400
RAZEM 28.400
31|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem ocynkowanym m
d.1.|0404-01
3
12.0+2*5.0 m 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.|0406-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt.
d.1.|0526-02
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska ocynkowana du- |szt.
d.1./0405-03 za (3,0+3%0,8 mb)
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski ocynkowany szt.
d.1.|0405-01
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 Przemurowanie kominéw
36|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - w czesci strychowej
4
0.78*0.78*3.9*2 m3 4.746
RAZEM 4.746
37|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - z cegly klinkierowej na zaprawie do klinkieru ponad dachem
4
0.78*0.78*1.25*2 m3 1.521
RAZEM 1.521
38/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
4
0.78*4*3.9*2 m?2 24.336
RAZEM 24.336
39/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
4
0.92*0.92*2 m?2 1.693
RAZEM 1.693
40|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.1.|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4
poz.38 m2 24.336
RAZEM 24.336
15 Obrébki blacharskie
41/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
5
{pas nadrynnowy lukarny}7.75*0.25 m2 1.938
RAZEM 1.938
42/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
5
{pas nadrynnowy pod dachéwke}2*14.2*0.33 m2 9.372
{wiatrownice}2*5.15*0.35 m2 3.605
{kosze}0.6*3.0*2 m2 3.600
{obrébki kominéw}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m?2 3.680
{ogniomury}2*5.15*0.4 m2 4.120
{czapy kominiarskie}0.9*0.9*2 m2 1.620
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RAZEM 25.997
43|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych srednicy 150 mm m
d.1./0101-03
5
2*14.2 m 28.400
RAZEM 28.400
44|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych srednicy 120 mm m
d.1./0101-02
5
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
45|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych - sztucer podwieszany (lej spustowy) szt
d.1.|0101-10
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR K-45 Montaz rynien potokragtych - akcesoria do rynien -denko ptaskie szt
d.1./0101-08
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47|/KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych $r.100 mm m
d.1.|0103-04
5
poz.6 m 18.400
RAZEM 18.400
48|KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych $r.100 mm - akcesoria do rur spustowych - |szt
d.1./0103-06 kolano
5
3*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 2-15 Montaz rewizji na pionach spustowych szt.
d.1.|0217-02
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur spustowych m
d.1.|1212-25
5
poz.43+poz.47 m 46.800
RAZEM 46.800
1.6 Izolacja dachu sko $nego
51|KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji m2
d.1./0203-01 nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
6 pokrycie jednowarstwowe 12,5-01,ptyty GKF,wetna grubosci 15 cm
2*3.1*14.2 m?2 88.040
RAZEM 88.040
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA UZYTKOWA
52|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.2|0428-02
7.4*13.55 m?2 100.270
RAZEM 100.270
53|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.2|0429-02
poz.52 m2 100.270
RAZEM 100.270
54| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2/0628-03 ratami olejowymi
poz.53*1.2 m?2 120.324
RAZEM 120.324
55|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.2|0631-01
poz.54 m2 120.324
RAZEM 120.324
56|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.2|0201-01
poz.55 m?2 120.324
RAZEM 120.324
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm
poz.53 m2 100.270
RAZEM 100.270
58/KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczalna m2
d.2|0201-01
poz.57 m?2 100.270
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RAZEM 100.270
59|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB grub.25 mm m2
d.2|4007-03
poz.58 m?2 100.270
RAZEM 100.270
3 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km (przyjeto 70% wykopu mechanicznego)
{czesc¢ niepodpiwniczona}1.0*1.1*(5.87+14.2) 22.077
{czes¢ podpiwniczona}1.5*1.1*(4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75) 63.014
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.091
poz.60A*70% m3 59.564
RAZEM 59.564
61|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do1, |m3
d.3/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
poz.60A*30% m3 25.527
RAZEM 25.527
62|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.3|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
2.8%(6.1+9.1) m?2 42.560
RAZEM 42.560
63|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll-zasypanie wykopu ttuczniem
poz.60A m3 85.091
RAZEM 85.091
64 Zakup i dowoz ttucznia 20/60 na warstwe filtracyjng m3
d.3|wycena indy-
widualna
poz.60A m3 85.091
RAZEM 85.091
65|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.1*(10.9+19.0)*2 m?2 65.780
RAZEM 65.780
66/ KNR BC-02 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie pod- |m?2
d.3/0128-01 toza
2.8%(4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75)+1.3*(5.87+14.2) m?2 133.023
RAZEM 133.023
67/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.3/0104-01
poz.66 m2 133.023
RAZEM 133.023
68|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm z zaprawy cementowej m
d.3/0102-01
4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75 m 38.190
RAZEM 38.190
69|KNR K-43 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem m2
d.3/0104-01
poz.67 m2 133.023
RAZEM 133.023
70/KNR K-43 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2
d.3/0101-01
poz.68*0.10 m?2 3.819
RAZEM 3.819
71|KNR K-43 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej preparatem m2
d.3/0101-02
poz.70 m2 3.819
RAZEM 3.819
72|KNR K-43 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych masg m2
d.3/0104-01
poz.69 m?2 133.023
RAZEM 133.023
73|KNR K-43 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ptytami styrodur grub.15 cm klejony-|m2
d.3/0108-01 mi masa
poz.72 m2 133.023
RAZEM 133.023
74/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.3/0508-02
poz.73 m?2 133.023
RAZEM 133.023
75|KNR 0-23 Zamocowanie listwy zakonczeniowej m
d.3/2612-09
analogia
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(10.9+19.0)*2 m 59.800
RAZEM 59.800
4 REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI
4.1 Elewacja frontowa
4.1. elewacja
1
76|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
11
1.0*1.5*7+0.9*0.53*2 m?2 11.454
RAZEM 11.454
77|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
11
14.2%(6.6+6.45)*0.5+4.62*4.16+[(1.0+2*1.5)*7+(1.5+2*2.33)+(1.3+2*2.3)]*0.15 |m?2 117.883
-(1.0*1.5*7+1.5*2.33+1.3*2.3) m?2 -16.985
RAZEM 100.898
78|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11
{okapniki}1.3*0.3*9 m2 3.510
RAZEM 3.510
79|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
11
poz.77 m?2 100.898
RAZEM 100.898
80|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem m2
d.4.|0640-02
1.1|analogia
poz.79 m?2 100.898
RAZEM 100.898
81|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
11
19.0+2.45 m 21.450
RAZEM 21.450
82|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4.|0108-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
11 nie
poz.77-[(1.0+2*1.5)*7+(1.5+2*2.33)+(1.3+2*2.3)]*0.15 m?2 94.889
RAZEM 94.889
83|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*0.3*7+(1.50+2*2.33+1.3+2*2.3)*0.3+(0.9+2*0.53)*0.3 m?2 12.606
RAZEM 12.606
84|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
11
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
85/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4./0118-08
11
14.2+4.6 m 18.800
RAZEM 18.800
86|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4.|0108-08
1.1|analogia
10*4+2*2 szt 44.000
RAZEM 44.000
87|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.|0121-02
11
poz.81*2.50 m?2 53.625
RAZEM 53.625
88|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4.|0123-01
11
poz.82*4 szt 379.556
RAZEM 379.556
89|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4.|0123-05
11
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(1.0+2*1.5)*7+1.50+2*2.33+1.3+2*2.3+(0.9+2*0.53)*2 m 43.980
RAZEM 43.980
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.4./2612-02 nowych grub.2 cm pod okapnikami
11
1.20*0.40*9+0.53*0.4*2 m?2 4.744
RAZEM 4.744
91|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|0123-04
11
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
92|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm - okapniki okienne
11
1.3*0.40*9 m2 4.680
RAZEM 4.680
93|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.4./1651-02 57 mowys.do 15 m
11
14.2*6.5 m?2 92.300
RAZEM 92.300
94|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.4.|r.16 (poz.:76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92)
1.1/z.sz.5.15
95|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.4.|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Elewacja tylna
4.2. elewacja
1
96|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
21
1.0*1.5*8+0.4*0.77+1.0*2.0 m?2 14.308
RAZEM 14.308
97|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
21
4.6*5.1+14.2*%(7.3+7.5)*0.5+[(1.0+2*1.5)*8]*0.15 m?2 133.340
-1.0*1.5*8 m?2 -12.000
RAZEM 121.340
98|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
{okapniki}1.3*0.3*8+0.50*0.3 m?2 3.270
RAZEM 3.270
99|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
21
poz.97 m?2 121.340
RAZEM 121.340
100/KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem wg OT m2
d.4.|0640-02
2.1|analogia
poz.99 m?2 121.340
RAZEM 121.340
101/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
21
4.6+14.2 m 18.800
RAZEM 18.800
102|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4.|0108-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
2.1 nie
poz.97-[(1.0+2*1.5)*8]*0.15 m?2 116.540
RAZEM 116.540
103|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm - |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*8*0.3+(1.0+2*2.0)*0.3 m?2 11.100
RAZEM 11.100
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104|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
2.1
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
105/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4./0118-08
2.1
14.2+4.6 m 18.800
RAZEM 18.800
106|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4./0108-08
2.1|analogia
9*4+2 szt 38.000
RAZEM 38.000
107|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4./0121-02
2.1
poz.101*2.50 m2 47.000
RAZEM 47.000
108/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4./0123-01
2.1
p0z.102*4 szt 466.160
RAZEM 466.160
109/KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4./0123-05
2.1
(1.0+2*1.5)*8+1.0+2*2.0+0.40+2*0.77 m 38.940
RAZEM 38.940
110/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
d.4.|12612-02 pianowych grub.2 cm pod okapnikami
2.1
1.20*0.40*8+0.40 m2 4.240
RAZEM 4.240
111|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|/0123-04
2.1
1.2*8+0.4 m 10.000
RAZEM 10.000
112|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - okapniki okienne
2.1
1.3*0.40*9+0.45*0.4 m2 4.860
RAZEM 4.860
113|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.4.|1651-02 57mowys.do15m
2.1
14.2*7.5 m2 106.500
RAZEM 106.500
114|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.4.r.16 (poz.:96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112)
2.1|2.52.5.15
4.2. Schody
2
115|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.4./0101-01 zmycie podtoza
2.2
1.45*(0.3+0.15)*9 m2 5.873
{$ciany boczne schodéw}2*2.56*1.2*0.5 m2 3.072
RAZEM 8.945
116|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.2
poz.115 m2 8.945
RAZEM 8.945
117|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych gresowych o wym. 30x30 cm|m?2
d.4./202 2810-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - plytki antyposlizgowe
2.2
poz.116 m2 8.945
RAZEM 8.945
118/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balus- |m?2
d.4.|1212-05 trady schodowe
2.2
2.8*1.1*2 m2 6.160
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RAZEM 6.160
4.3 Elewacja boczna lewa
4.3. elewacja
1
119|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
31
1.0*1.5*4+0.45*0.8*4 m?2 7.440
RAZEM 7.440
120/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
31
10.9%6.44+10.9*5.6*0.5+(1.0+2*1.5)*4*0.15 m?2 103.116
-1.0*1.5*4 m?2 -6.000
RAZEM 97.116
121 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1
{okapniki}1.3*0.3*4+0.45*0.4*4 m?2 2.280
RAZEM 2.280
122|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
3.1
poz.120 m?2 97.116
RAZEM 97.116
123|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem wg OT m2
d.4.|0640-02
3.1|analogia
poz.122 m?2 97.116
RAZEM 97.116
124\KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
3.1
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900
125/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4.|0108-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
3.1 nie
poz.120-(1.0+2*1.5)*4*0.15 m?2 94.716
RAZEM 94.716
126 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*4*0.3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
127|\KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
3.1
1.2*10+0.65*2+1.45 m 14.750
RAZEM 14.750
128|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4.|0108-08
3.1|analogia
8*4+6*4 szt 56.000
RAZEM 56.000
129/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.|0121-02
3.1
poz.124*2.50 m?2 27.250
RAZEM 27.250
130/KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4.|0123-01
3.1
poz.125*4 szt 378.864
RAZEM 378.864
131|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4.|0123-05
3.1
(1.0+2*1.5)*4+(0.5+2*0.8)*5 m 26.500
RAZEM 26.500
132|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.4./2612-02 nowych grub.2 cm pod okapnikami
3.1
1.20*0.40*4+0.5*0.4*4 m?2 2.720
RAZEM 2.720
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133|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|0123-04
31
1.0*4+0.45*4 m 5.800
RAZEM 5.800
134|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - okapniki okienne
31
1.3*0.4*10+0.55*0.4*4 m?2 6.080
RAZEM 6.080
135|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.4.|1651-02 57mowys.do15m
3.1
10.9*7.0 m?2 76.300
RAZEM 76.300
136|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.4.|r.16 (p0z.:119,120,121,122,123,125,126,127,128,130,131,132,133,134)
3.1/z.s2.5.15
4.3. Wywo6z gruzu
2
137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.|0108-09 10 km
3.2/0108-10
poz.120*0.03 m3 2.913
RAZEM 2.913
138 Koszt utylizacji gruzu t
d.4.|wycena indy-
3.2|widualna
poz.137*1.7 t 4.952
RAZEM 4.952
4.4 Elewacja boczna prawa
4.4, elewacja
1
139|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
4.1
0.45*0.8*4+1.0*1.5*4+1.0*1.3*2 m?2 10.040
RAZEM 10.040
140/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.1
10.9%6.44+10.9*5.6*0.5+(1.0+2*1.5)*4*0.15+(1.0+2*1.3)*0.15*2 m?2 104.196
-1.0*1.5*4-1.0*1.3*2 m?2 -8.600
RAZEM 95.596
141 |\KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.1
{okapniki}1.3*0.3*6+0.45*0.3*4 m?2 2.880
RAZEM 2.880
142|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
4.1
poz.140 m?2 95.596
RAZEM 95.596
143|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem wg OT m2
d.4.|0640-02
4.1|analogia
poz.142 m?2 95.596
RAZEM 95.596
144\KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
4.1
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900
145/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4.|0108-04 podtoza w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
4.1 recznie
poz.140-[(1.0+2*1.5)*4+(1.0+2*1.3)*2]*0.15 m?2 92.116
RAZEM 92.116
146|/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
4.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*4*0.3+(1.0+2*1.3)*2*0.30 m?2 6.960
RAZEM 6.960
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147|\KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
4.1
1.2*3+1.45+0.6*2 m 6.250
RAZEM 6.250
148|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4./0108-08
4.1|analogia
10*4 szt 40.000
RAZEM 40.000
149/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4./0121-02
4.1
poz.144*2.50 m2 27.250
RAZEM 27.250
150 KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4./0123-01
4.1
poz.145*4 szt 368.464
RAZEM 368.464
151|KNR 0-33 Montaz listwy do os$ciezy m
d.4.|/0123-05
4.1
(1.0+2%1.5)*4+(1.0+2*1.3)*2+(0.45+2*0.8)*4 m 31.400
RAZEM 31.400
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.4.|12612-02 nowych grub.2 cm pod okapnikami
4.1
1.20*0.40*3+1.45*0.4+0.6*0.4*2 m2 2.500
RAZEM 2.500
153|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|/0123-04
4.1
1.2*3+1.45+0.6*2 m 6.250
RAZEM 6.250
154|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - okapniki okienne
4.1
(1.3*3+1.55+0.7*2)*0.4 m2 2.740
RAZEM 2.740
155|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.4.|1651-02 57mowys.do15m
4.1
10.9*7.0 m2 76.300
RAZEM 76.300
156|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.4.r.16 (p0z.:139,140,141,142,143,145,146,147,148,150,151,152,153,154)
4.1/z2.52.5.15
4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
157|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4./0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z nawiewnikami
5
1.0*1.5*25+1.0*1.3*2 m2 40.100
RAZEM 40.100
158/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4./0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna z nawiewnikami
5
0.54*1.02+0.55*0.8*2+0.45*0.8*6+0.4*0.77*3+0.45*0.69 m2 4.825
RAZEM 4.825
159|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4.|0354-11
5
1.1*25+1.1*2+0.65+0.65*2+0.55*6+0.5*3+0.55 m 37.000
RAZEM 37.000
160|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.4./0321-01
5
25+2+142+6+3+1 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
161|KNR 0-19 Wymiana drzwi wejsciowychj na drewniane m2
d.4.|0931-07
5
1.53*2.33+1.0*2.0 m2 5.565
RAZEM 5.565
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162|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt |m?2
d.4./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie o$ciezy
5 okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki
[(1.0+2*1.5)*25+(1.0+2*1.3)*2+(0.54+2*1.02)+(0.55+2*0.8)*2+(0.45+2*0.8)*6+ |m?2 26.806
(0.4+2*0.77)*3+(0.45+2*0.69)]*0.2
(1.53+2*2.33+1.0+2*2.0)*0.3 m?2 3.357
RAZEM 30.163
4.6 Izolacja pozioma (iniekcja)
163|KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 |m
d.4./0107-03 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%, wariant "mokre w mokre"
6
(14.8+11.85)*2 m 53.300
RAZEM 53.300
4.7 Opaska
164|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.4.|0401-02
7
6*0.5+1.55+8.15+6.0+9.7+4.65+2.45+6.55+7.5+12.15 m 61.700
RAZEM 61.700
165|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
poz.164 m 61.700
RAZEM 61.700
166|KNR 2-31 Opaska zwirowa m2
d.4.|0202-01
7|analogia
(1.55+8.15+6.0+11.15+0.75+6.55+2.45+4.65+8.7)*0.5 m2 24.975
RAZEM 24.975
5 WENTYLACJA | PRZEWODY DYMOWE
5.1 Roboty budowlane
167|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.5.|0310-03
1
4+4+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
168|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5.|0333-08 towo-wapiennej
1
1+1+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
169|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.|0333-11 towo-wapiennej
1
1+1+1+1+2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
170/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Wentylacja nhawiewna
171|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, o obwodzie do 600 mm|m2
d.5.|0101-02 - udziat ksztattek do 35 %
2
0.15*4*7.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
172|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokgtne o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5.|0146-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.5.|0138-01 niowych
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174\KNR 2-17 Nawiewniki szt.
d.5.|0156-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNR 4-01 Zalozenie w drzwiach kratek nawiewnych szt.
d.5.|0920-24
2|analogia
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3+3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5.3 Wentylacja wywiewna
176|/KNR 2-17 Kanaly wentylacji wywiewnej jednoscienne systemowe $r.150 mm m2
d.5.|0113-02+
3|kalk. wiasna
(5.0+74.0+1.1+11.0)*3.14*0.15 m?2 42.908
RAZEM 42.908
177|\KNR 2-17 Przewody kominowe dwuscienne systemowe $r.150/210 mm m2
d.5.|0113-02+
3|kalk. wiasna
(5.0+17.0+1.0)*3.14*0.21 m?2 15.166
RAZEM 15.166
178 Montaz elementéw uzupetniajgcych komina $r.150/210 mm: kpl
d.5.|wycena indy- |-parasol 210 - szt.5
3|widualna -ptyta dachowa - szt.5
-wyczystki $r.150/210 mm-szt.5
-trojniki $r.150/210 mm-szt.5
-odskraplacz $r.150/210 mm-szt.5
-przejécia stropowe-szt 5
- obejmy mocujgce-szt 8
kpl 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.5./0138-01 niowych
3
2+1+1+4+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5.4 Przewody dymowe
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,$rednicy 150 mm jednos- m2
d.5.|0113-02+ cienne
4|kalk. wtasna
(4.0+65.0)*3.14*0.15 m?2 32.499
RAZEM 32.499
181 Montaz elementéw uzupetniajgcych komina $r.150 mm: kpl
d.5.|wycena indy- |-parasol 150 - szt.4
4|widualna -wyczystki $r.150 mm-szt.4
-tréjniki $r.150 mm-szt.4
-odskraplacz $r.150 mm-szt.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.5 Obudowy wentylaciji
182|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa 50 - 01
5
(1.0+1.4+1.5+2.9)*0.25*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
6 KLATKA SCHODOWA
6.1 Tynki
183|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.6./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
{piwnica}(2*11.7+1.7+1.69+1.64*2)*2.6 m?2 78.182
{parter}(2.62+9.79)*2*2.7-0.9*2.0*2-1.5*2.33-1.0*2.0+0.25%(1.53+2*2.33+1.0+ |m?2 60.717
2*2.0)
{I pigtro}(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5)*2.7-0.9*2.0 m?2 55.278
{Il pietro}(2.7+8.03)*2*2.7-(1.0*2.0+0.9*2.0*2+0.87*2.0)+0.25*(1.0+2*2.0+0.9+ |m2 54.295
2*2.0+0.87+2%2.0)
{strych}6.4*3.2*0.5*2 m?2 20.480
RAZEM 268.952
184|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.6./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
{strop piwnicy}1.64*0.9+0.95*11.7+1.69*1.13 m?2 14.501
{strop parteru}2.62*9.79-0.96*3.5 m2 22.290
{I pigtro}2.62*7.5-0.96*3.5-0.99*2.8 m?2 13.518
{Il pietro}2.7*8.03 m?2 21.681
RAZEM 71.990
185|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6./0101-01
1
poz.183+p0z.184 m2 340.942
RAZEM 340.942
186|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.6.|0103-02
1
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{z p195+z p196 - piwnica}78.182+14.501 m?2 92.683
RAZEM 92.683
187|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.6.|0103-04
1
poz.186 m?2 92.683
RAZEM 92.683
188|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m2
d.6.|0103-06
1
p0z.183+p0z.184-p0z.192 m2 331.920
RAZEM 331.920
189|/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.6./0108-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
1
p0z.183-p0z.192 m2 259.930
RAZEM 259.930
190/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.6./0308-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
1
poz.184 m?2 71.990
RAZEM 71.990
191|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg (fluatowanie nowych tynkéw) m2
d.6.|2611-02
1
p0z.189+p0z.190+p0z.192 m2 340.942
RAZEM 340.942
192|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6./2006-02 $cianach na zaprawie na paskach
1
{I pietro}2.7*(1.09+1.53+1.24)-0.7*2.0 m?2 9.022
RAZEM 9.022
6.2 Balustrady
193|KNR-W 2-02 |Rozebranie balustrady schodowej drewnianej (R=0,2) m
d.6.|1035-01
2|analogia
2.6+1.7+3.7+3.7 m 11.700
RAZEM 11.700
194|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze i tralki m
d.6.|1035-03+
2|wycena indy-
widualna
poz.193 m 11.700
RAZEM 11.700
195| TZKNBK Xll |Osadzenie stupkéw do balustrad schodowych szt.
d.6.|0415-89
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.3 Malowanie
196|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.6./1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
3
{parter}(2.62+9.79)*2*1.6-(0.9*2+1.5+1.0)*1.6+0.25*1.6*12 m?2 37.632
{l pietro}(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5-0.9)*1.6 m?2 32.384
{Il pietro}(2.7+8.03)*2*1.6-(1.00+0.9*2+0.87)*1.6 m?2 28.464
RAZEM 98.480
197|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m?2
d.6./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity
3
poz.190 m2 71.990
RAZEM 71.990
198|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m?2
d.6./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
p0z.189-p0z.196 m2 161.450
RAZEM 161.450
199|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.6./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
{parter}(2.7-1.6)*(2.62+9.79)*2 m?2 27.302
{l pietro}(2.7-1.6)*(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5) m2 23.254
{Il pietro}(2.7-1.6)*(2.7+8.03)*2 m?2 23.606
RAZEM 74.162
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200|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m?2
d.6./1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
3|z.sz.4.5.4. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
0.6*2.0+1.0*2.0+0.9*2.0*2+0.87*2.0 m?2 8.540
RAZEM 8.540
201/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.6.{1209-14 wierzchni do 0.75 m2 - malowanie stopni schodowych drewnianych od spodu
3|analogia
poz.213-4 szt. 39.000
RAZEM 39.000
202|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng belek policzkowych m2
d.6.|1209-09
3
(2.6+1.7+3.7*2)*0.25 m?2 2.925
RAZEM 2.925
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m2
d.6.|1212-08
3
poz.194*1.10 m?2 12.870
RAZEM 12.870
204|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.6.|1212-28 do 50 mm
3
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
6.4 Posadzki i podtogi
205/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.6./0101-01 zmycie podtoza - schody kamienne i posadzka piwnicy i na parterze
4
{piwnica}(0.26+0.12)*0.87*19 m?2 6.281
{parter}(0.25+0.15)*1.17*19 m?2 8.892
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.173
{posadzka piwnicy}1.64*0.9+0.95*11.7+1.69*1.13 m2 14.501
{posadzka parteru}2.62*9.79-0.96*3.5 m2 22.290
B (sumaczesciowa) | e
m?2 36.791
RAZEM 51.964
206|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
poz.205 m?2 51.964
RAZEM 51.964
207|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.6.|1121-05 ng
4
poz.205A m?2 15.173
RAZEM 15.173
208|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.6./1118-09 todg kombinowang
4
poz.205B m?2 36.791
RAZEM 36.791
209|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.6./1122-02 wanie podioza
4
{piwnica}(0.27+0.43)*19 m 13.300
{parter}(0.25+0.15)*19 m 7.600
RAZEM 20.900
210|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.6.|1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek
4
poz.209 m 20.900
RAZEM 20.900
211/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.6./1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
4
{piwnica}2*11.7+1.7+1.69+1.64*2 m 30.070
{parter}2*(2.62+9.79)-0.9*2-1.5-1.0+0.25*12 m 23.520
RAZEM 53.590
212|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.6./1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
4




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.211 m 53.590
RAZEM 53.590
213|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.6./1211-06 wierzchni do 0.75 m2 - opalanie farby olejnej ze stopni od spodu
4
{l pietro}19 szt. 19.000
{ll pietro}20 szt. 20.000
{belki policzkowe}4 szt. 4.000
RAZEM 43.000
214/KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB grub.15 mm na stopniach m2
d.6.|4007-03
4
0.25*1.17*(19+19+19) m?2 16.673
RAZEM 16.673
215/KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2
d.6./1114-03 rulonowa PCW termozgrzewalna
4
poz.214 m?2 16.673
RAZEM 16.673
216/ KNR-W 2-02 | Zatozenie kgtownikéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
d.6.|1125-04
4
0.96*(18+19+20) m 54.720
RAZEM 54.720
217|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6.|0818-05
4
{I pigtro}2.62*7.5-0.96*3.5-0.99*2.8 m2 13.518
{Il pietro}2.7*8.03-0.96*3.0 m?2 18.801
RAZEM 32.319
218|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6.|0108-09 10 km
4/0108-10
poz.217*0.002 m3 0.065
RAZEM 0.065
219 Koszt utylizacji wyktadziny t
d.6.|wycena indy-
4|widualna
poz.218*1.7 t 0.111
RAZEM 0.111
220|KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB grub.15 mm na podestach m2
d.6.|4007-03
4
poz.217 m2 32.319
RAZEM 32.319
221/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.6./1112-03 na podestach z wywinieciem na sciany 15 cm
4
{I pigtro}2.92*7.8-0.96*3.5-0.99*2.8 m?2 16.644
{Il pietro}3.0*8.33-0.96*3.0 m?2 22.110
RAZEM 38.754
7 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
7.1 Roboty ziemne
222|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.7./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop wspolny dla
1 kanalizacji deszczowej i drenazu (przyjeto 80% wykopu mechanicznego)
0.8*1.2*(8.0+3.0+6.0) 16.320
A (sumaczesciowa) ] e
16.320
B (obliczenia pomocnicze) ========
16.320
poz.222B*80% m3 13.056
RAZEM 13.056
223|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.7./0305-02 1,5 m w gruncie kat. lll-przyjeto 20% wykopu recznego
1
poz.222B*20% m3 3.264
RAZEM 3.264
224/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.7./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
p0z.222B-p0z.226-p0z.229-p0z.230 m3 8.840
RAZEM 8.840
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225/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.7.|0408-02
1
poz.224 m3 8.840
RAZEM 8.840
7.2 Roboty instalacyjne
226/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7.|1411-02
2
(8.0+3.0+6.0)*0.8*0.15 m3 2.040
RAZEM 2.040
227/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.7.|0408-01
2
poz.226 m3 2.040
RAZEM 2.040
228/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|1308-02
2
8.0+3.0+6.0 m 17.000
RAZEM 17.000
229/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro- |m3
d.7./1411-03 ciggu piaskiem
2
poz.228*0.8*0.2 m3 2.720
RAZEM 2.720
230/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-zasypka ruro- |m3
d.7./1411-03 ciggu piaskiem
2
poz.228*0.8*0.2 m3 2.720
RAZEM 2.720
231/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.7.|0804-01
2
poz.228 m 17.000
RAZEM 17.000
7.3 Studnia chtonna + wpi ecia
232|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.7./0101-04 betonie zbrojonym
3
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
233|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.7./0301-03 1000 mm i gtebokosci 3 m studnia chtonna
3/0301-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNNR 4 Wigczenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkiadki "in situ"o $r. zewn. 160 |szt
d.7.|1321-02 mm
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 4 Wigczenie w studnie zelbetowe za pomocg przejsé szczelnych typu PS-wpig- |szt
d.7.|1321-02 cie rury PCV
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.7.|0320-0702 |gtebokosc¢ do 6,0 m, szerokosé 1,6-2,5 m-zasypanie studni zwirem
3
3.14*1.0*1.0/4*3.0 m3 2.355
RAZEM 2.355
237|MATERIAL | Zakup i dostawa zwiru m3
d.7.
3
poz.236 m3 2.355
RAZEM 2.355
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