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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Boguszów Gorce - Żeromskiego 38

1 REMONT DACHU Z PRZEMUROWANIEM  KOMINÓW
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR K-05
0101-02

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku

m2

2*8.10*14.2 m2 230.040
RAZEM 230.040

2
d.1.

1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

5.15*7.75 m2 39.913
RAZEM 39.913

3
d.1.

1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913

4
d.1.

1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.3 m2 39.913
RAZEM 39.913

5
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*14.2+7.75 m 36.150
RAZEM 36.150

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.5+4.2+7.7 m 18.400
RAZEM 18.400

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

{pasy nadrynnowe}0.25*(2*14.2+7.75) m2 9.038
{wiatrownice}0.35*(2*5.15) m2 3.605
{obróbki kominów}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m2 3.680
{ogniomury}2*5.15*0.4 m2 4.120

RAZEM 20.443
1.2 Wymiana i remont elementów wi ęźby

8
d.1.

2

KNR 0-21
4007-03

Deskowanie dachu płytą OSB grub.22 mm m2

poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913

9
d.1.

2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

8.1*12 m 97.200
RAZEM 97.200

10
d.1.

2

KNR 4-01
0412-04

Przedłużenie murłat m

4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1.

2

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki m

2.7*4 m 10.800
RAZEM 10.800

12
d.1.

2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1.

2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1.

2

KNNR-W 3
0501-06

Prostowanie połaci dachu m2 poł.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.1 m2 poł. 230.040

RAZEM 230.040
15

d.1.
2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie okapów m2

0.6*14.2*2 m2 17.040
RAZEM 17.040

16
d.1.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwowe m2

poz.15 m2 17.040
RAZEM 17.040

17
d.1.

2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 2 m2

m2

poz.14 m2 230.040
RAZEM 230.040

18
d.1.

2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi

m2

poz.14 m2 230.040
RAZEM 230.040

19
d.1.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.18 m2 230.040
RAZEM 230.040

1.3 Pokrycie dachu
20

d.1.
3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy grub.14 cm m2

poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913

21
d.1.

3

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ele-
menty do zamocowania uchwytów rynnowych po ułożeniu styropapy

m3

drew.

7.75*0.1*0.14 m3

drew.
0.109

RAZEM 0.109
22

d.1.
3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.2 m2 39.913
RAZEM 39.913

23
d.1.

3

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

poz.1 m2 230.040
RAZEM 230.040

24
d.1.

3

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

poz.23 m2 230.040
RAZEM 230.040

25
d.1.

3

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki karpiówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2

poz.24 m2 230.040
RAZEM 230.040

26
d.1.

3

KNR K-05
0302-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki
- co trzecia mocowana

m2

poz.25 m2 230.040
RAZEM 230.040

27
d.1.

3

KNR K-05
0303-02

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką m

14.2 m 14.200
RAZEM 14.200

28
d.1.

3

KNR K-05
0303-08

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior
początkowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29

d.1.
3

KNR K-05
0306-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
karpiówką

m

4*8.1 m 32.400
RAZEM 32.400

30
d.1.

3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyj-
nej

m

2*14.2 m 28.400
RAZEM 28.400

31
d.1.

3

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem ocynkowanym m

12.0+2*5.0 m 22.000
RAZEM 22.000

32
d.1.

3

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1.

3

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska ocynkowana du-
ża (3,0+3*0,8 mb)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.

3

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski ocynkowany szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4 Przemurowanie kominów
36

d.1.
4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- w części strychowej

m3

0.78*0.78*3.9*2 m3 4.746
RAZEM 4.746

37
d.1.

4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru ponad dachem

m3

0.78*0.78*1.25*2 m3 1.521
RAZEM 1.521

38
d.1.

4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

0.78*4*3.9*2 m2 24.336
RAZEM 24.336

39
d.1.

4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.92*0.92*2 m2 1.693
RAZEM 1.693

40
d.1.

4

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.38 m2 24.336
RAZEM 24.336

1.5 Obróbki blacharskie
41

d.1.
5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

{pas nadrynnowy lukarny}7.75*0.25 m2 1.938
RAZEM 1.938

42
d.1.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

{pas nadrynnowy pod dachówkę}2*14.2*0.33 m2 9.372
{wiatrownice}2*5.15*0.35 m2 3.605
{kosze}0.6*3.0*2 m2 3.600
{obróbki kominów}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m2 3.680
{ogniomury}2*5.15*0.4 m2 4.120
{czapy kominiarskie}0.9*0.9*2 m2 1.620

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Użytkownik: INWESTBUD



PRZEDMIAR
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RAZEM 25.997

43
d.1.

5

KNR K-45
0101-03

Montaż rynien półokrągłych średnicy 150 mm m

2*14.2 m 28.400
RAZEM 28.400

44
d.1.

5

KNR K-45
0101-02

Montaż rynien półokrągłych średnicy 120 mm m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

45
d.1.

5

KNR K-45
0101-10

Montaż rynien półokrągłych - sztucer podwieszany (lej spustowy) szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

46
d.1.

5

KNR K-45
0101-08

Montaż rynien półokrągłych - akcesoria do rynien -denko płaskie szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

47
d.1.

5

KNR K-45
0103-04

Montaż rur spustowych okrągłych śr.100 mm m

poz.6 m 18.400
RAZEM 18.400

48
d.1.

5

KNR K-45
0103-06

Montaż rur spustowych okrągłych śr.100 mm - akcesoria do rur spustowych -
kolano

szt

3*2 szt 6.000
RAZEM 6.000

49
d.1.

5

KNR 2-15
0217-02

Montaż rewizji na pionach spustowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.1.

5

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

poz.43+poz.47 m 46.800
RAZEM 46.800

1.6 Izolacja dachu sko śnego
51

d.1.
6

KNR AT-12
0203-01

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej  mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
pokrycie jednowarstwowe 12,5-01,płyty GKF,wełna grubości 15 cm

m2

2*3.1*14.2 m2 88.040
RAZEM 88.040

2 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ
52

d.2
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

7.4*13.55 m2 100.270
RAZEM 100.270

53
d.2

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.52 m2 100.270
RAZEM 100.270

54
d.2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi

m2

poz.53*1.2 m2 120.324
RAZEM 120.324

55
d.2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.54 m2 120.324
RAZEM 120.324

56
d.2

KNR AT-09
0201-01

Paroizolacja m2

poz.55 m2 120.324
RAZEM 120.324

57
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm

m2

poz.53 m2 100.270
RAZEM 100.270

58
d.2

KNR AT-09
0201-01

Folia paroprzepuszczalna m2

poz.57 m2 100.270
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RAZEM 100.270

59
d.2

KNR 0-21
4007-03

Podłoga z płyt OSB grub.25 mm m2

poz.58 m2 100.270
RAZEM 100.270

3 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU
60

d.3
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (przyjęto 70% wykopu mechanicznego)

m3

{część niepodpiwniczona}1.0*1.1*(5.87+14.2) 22.077
{część podpiwniczona}1.5*1.1*(4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75) 63.014
A  (obliczenia pomocnicze) ========

85.091
poz.60A*70% m3 59.564

RAZEM 59.564
61

d.3
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

poz.60A*30% m3 25.527
RAZEM 25.527

62
d.3

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

2.8*(6.1+9.1) m2 42.560
RAZEM 42.560

63
d.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III-zasypanie wykopu tłuczniem

m3

poz.60A m3 85.091
RAZEM 85.091

64
d.3

 
wycena indy-
widualna

Zakup i dowóz tłucznia 20/60 na warstwę filtracyjną m3

poz.60A m3 85.091
RAZEM 85.091

65
d.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

1.1*(10.9+19.0)*2 m2 65.780
RAZEM 65.780

66
d.3

KNR BC-02
0128-01

Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym  poprzez ręczne malowanie pod-
łoża

m2

2.8*(4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75)+1.3*(5.87+14.2) m2 133.023
RAZEM 133.023

67
d.3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm m2

poz.66 m2 133.023
RAZEM 133.023

68
d.3

KNR K-43
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm z zaprawy cementowej m

4.62+8.45+4.62+2.45+14.3+3.75 m 38.190
RAZEM 38.190

69
d.3

KNR K-43
0104-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem m2

poz.67 m2 133.023
RAZEM 133.023

70
d.3

KNR K-43
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2

poz.68*0.10 m2 3.819
RAZEM 3.819

71
d.3

KNR K-43
0101-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej preparatem m2

poz.70 m2 3.819
RAZEM 3.819

72
d.3

KNR K-43
0104-01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych masą m2

poz.69 m2 133.023
RAZEM 133.023

73
d.3

KNR K-43
0108-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami styrodur grub.15 cm klejony-
mi masą

m2

poz.72 m2 133.023
RAZEM 133.023

74
d.3

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

poz.73 m2 133.023
RAZEM 133.023

75
d.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy zakończeniowej m
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(10.9+19.0)*2 m 59.800

RAZEM 59.800
4 REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI

4.1 Elewacja frontowa
4.1.

1
elewacja

76
d.4.
1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.0*1.5*7+0.9*0.53*2 m2 11.454
RAZEM 11.454

77
d.4.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

14.2*(6.6+6.45)*0.5+4.62*4.16+[(1.0+2*1.5)*7+(1.5+2*2.33)+(1.3+2*2.3)]*0.15 m2 117.883
-(1.0*1.5*7+1.5*2.33+1.3*2.3) m2 -16.985

RAZEM 100.898
78

d.4.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

{okapniki}1.3*0.3*9 m2 3.510
RAZEM 3.510

79
d.4.
1.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.77 m2 100.898
RAZEM 100.898

80
d.4.
1.1

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podłoża preparatem m2

poz.79 m2 100.898
RAZEM 100.898

81
d.4.
1.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

19.0+2.45 m 21.450
RAZEM 21.450

82
d.4.
1.1

KNR 0-33
0108-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

poz.77-[(1.0+2*1.5)*7+(1.5+2*2.33)+(1.3+2*2.3)]*0.15 m2 94.889
RAZEM 94.889

83
d.4.
1.1

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

(1.0+2*1.5)*0.3*7+(1.50+2*2.33+1.3+2*2.3)*0.3+(0.9+2*0.53)*0.3 m2 12.606
RAZEM 12.606

84
d.4.
1.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m

1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800

85
d.4.
1.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

14.2+4.6 m 18.800
RAZEM 18.800

86
d.4.
1.1

KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie diagonalne szt

10*4+2*2 szt 44.000
RAZEM 44.000

87
d.4.
1.1

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

poz.81*2.50 m2 53.625
RAZEM 53.625

88
d.4.
1.1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

poz.82*4 szt 379.556
RAZEM 379.556

89
d.4.
1.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m
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(1.0+2*1.5)*7+1.50+2*2.33+1.3+2*2.3+(0.9+2*0.53)*2 m 43.980

RAZEM 43.980
90

d.4.
1.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub.2 cm pod okapnikami

m2

1.20*0.40*9+0.53*0.4*2 m2 4.744
RAZEM 4.744

91
d.4.
1.1

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami m

1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800

92
d.4.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapniki okienne

m2

1.3*0.40*9 m2 4.680
 

RAZEM 4.680
93

d.4.
1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

14.2*6.5 m2 92.300
RAZEM 92.300

94
d.4.
1.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92)

95
d.4.
1.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-
mentów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 Elewacja tylna
4.2.

1
elewacja

96
d.4.
2.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.0*1.5*8+0.4*0.77+1.0*2.0 m2 14.308
RAZEM 14.308

97
d.4.
2.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4.6*5.1+14.2*(7.3+7.5)*0.5+[(1.0+2*1.5)*8]*0.15 m2 133.340
-1.0*1.5*8 m2 -12.000

RAZEM 121.340
98

d.4.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

{okapniki}1.3*0.3*8+0.50*0.3 m2 3.270
RAZEM 3.270

99
d.4.
2.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.97 m2 121.340
RAZEM 121.340

100
d.4.
2.1

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podłoża preparatem wg OT m2

poz.99 m2 121.340
RAZEM 121.340

101
d.4.
2.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

4.6+14.2 m 18.800
RAZEM 18.800

102
d.4.
2.1

KNR 0-33
0108-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

poz.97-[(1.0+2*1.5)*8]*0.15 m2 116.540
RAZEM 116.540

103
d.4.
2.1

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

(1.0+2*1.5)*8*0.3+(1.0+2*2.0)*0.3 m2 11.100
RAZEM 11.100
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104
d.4.
2.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m

1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800

105
d.4.
2.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

14.2+4.6 m 18.800
RAZEM 18.800

106
d.4.
2.1

KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie diagonalne szt

9*4+2 szt 38.000
RAZEM 38.000

107
d.4.
2.1

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

poz.101*2.50 m2 47.000
RAZEM 47.000

108
d.4.
2.1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

poz.102*4 szt 466.160
RAZEM 466.160

109
d.4.
2.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

(1.0+2*1.5)*8+1.0+2*2.0+0.40+2*0.77 m 38.940
RAZEM 38.940

110
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych grub.2 cm pod okapnikami

m2

1.20*0.40*8+0.40 m2 4.240
RAZEM 4.240

111
d.4.
2.1

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami m

1.2*8+0.4 m 10.000
RAZEM 10.000

112
d.4.
2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapniki okienne

m2

1.3*0.40*9+0.45*0.4 m2 4.860
 

RAZEM 4.860
113
d.4.
2.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

14.2*7.5 m2 106.500
RAZEM 106.500

114
d.4.
2.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112)

4.2.
2

Schody

115
d.4.
2.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

1.45*(0.3+0.15)*9 m2 5.873
{ściany boczne schodów}2*2.56*1.2*0.5 m2 3.072

RAZEM 8.945
116
d.4.
2.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.115 m2 8.945
RAZEM 8.945

117
d.4.
2.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych gresowych o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki antypoślizgowe

m2

poz.116 m2 8.945
RAZEM 8.945

118
d.4.
2.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balus-
trady schodowe

m2

2.8*1.1*2 m2 6.160
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RAZEM 6.160

4.3 Elewacja boczna lewa
4.3.

1
elewacja

119
d.4.
3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.0*1.5*4+0.45*0.8*4 m2 7.440
RAZEM 7.440

120
d.4.
3.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

10.9*6.44+10.9*5.6*0.5+(1.0+2*1.5)*4*0.15 m2 103.116
-1.0*1.5*4 m2 -6.000

RAZEM 97.116
121
d.4.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

{okapniki}1.3*0.3*4+0.45*0.4*4 m2 2.280
RAZEM 2.280

122
d.4.
3.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.120 m2 97.116
RAZEM 97.116

123
d.4.
3.1

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podłoża preparatem wg OT m2

poz.122 m2 97.116
RAZEM 97.116

124
d.4.
3.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

125
d.4.
3.1

KNR 0-33
0108-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

poz.120-(1.0+2*1.5)*4*0.15 m2 94.716
RAZEM 94.716

126
d.4.
3.1

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

(1.0+2*1.5)*4*0.3 m2 4.800
RAZEM 4.800

127
d.4.
3.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m

1.2*10+0.65*2+1.45 m 14.750
RAZEM 14.750

128
d.4.
3.1

KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie diagonalne szt

8*4+6*4 szt 56.000
RAZEM 56.000

129
d.4.
3.1

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

poz.124*2.50 m2 27.250
RAZEM 27.250

130
d.4.
3.1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

poz.125*4 szt 378.864
RAZEM 378.864

131
d.4.
3.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

(1.0+2*1.5)*4+(0.5+2*0.8)*5 m 26.500
RAZEM 26.500

132
d.4.
3.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub.2 cm pod okapnikami

m2

1.20*0.40*4+0.5*0.4*4 m2 2.720
RAZEM 2.720
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133
d.4.
3.1

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami m

1.0*4+0.45*4 m 5.800
RAZEM 5.800

134
d.4.
3.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapniki okienne

m2

1.3*0.4*10+0.55*0.4*4 m2 6.080
 

RAZEM 6.080
135
d.4.
3.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

10.9*7.0 m2 76.300
RAZEM 76.300

136
d.4.
3.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:119,120,121,122,123,125,126,127,128,130,131,132,133,134)

4.3.
2

Wywóz gruzu

137
d.4.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.120*0.03 m3 2.913
RAZEM 2.913

138
d.4.
3.2

 
wycena indy-
widualna

Koszt utylizacji gruzu t

poz.137*1.7 t 4.952
RAZEM 4.952

4.4 Elewacja boczna prawa
4.4.

1
elewacja

139
d.4.
4.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

0.45*0.8*4+1.0*1.5*4+1.0*1.3*2 m2 10.040
RAZEM 10.040

140
d.4.
4.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

10.9*6.44+10.9*5.6*0.5+(1.0+2*1.5)*4*0.15+(1.0+2*1.3)*0.15*2 m2 104.196
-1.0*1.5*4-1.0*1.3*2 m2 -8.600

RAZEM 95.596
141
d.4.
4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

{okapniki}1.3*0.3*6+0.45*0.3*4 m2 2.880
RAZEM 2.880

142
d.4.
4.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.140 m2 95.596
RAZEM 95.596

143
d.4.
4.1

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podłoża preparatem wg OT m2

poz.142 m2 95.596
RAZEM 95.596

144
d.4.
4.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

145
d.4.
4.1

KNR 0-33
0108-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do
podłoża w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2

poz.140-[(1.0+2*1.5)*4+(1.0+2*1.3)*2]*0.15 m2 92.116
RAZEM 92.116

146
d.4.
4.1

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

(1.0+2*1.5)*4*0.3+(1.0+2*1.3)*2*0.30 m2 6.960
RAZEM 6.960
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147
d.4.
4.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m

1.2*3+1.45+0.6*2 m 6.250
RAZEM 6.250

148
d.4.
4.1

KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów -zbrojenie diagonalne szt

10*4 szt 40.000
RAZEM 40.000

149
d.4.
4.1

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

poz.144*2.50 m2 27.250
RAZEM 27.250

150
d.4.
4.1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

poz.145*4 szt 368.464
RAZEM 368.464

151
d.4.
4.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

(1.0+2*1.5)*4+(1.0+2*1.3)*2+(0.45+2*0.8)*4 m 31.400
RAZEM 31.400

152
d.4.
4.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub.2 cm pod okapnikami

m2

1.20*0.40*3+1.45*0.4+0.6*0.4*2 m2 2.500
RAZEM 2.500

153
d.4.
4.1

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami m

1.2*3+1.45+0.6*2 m 6.250
RAZEM 6.250

154
d.4.
4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapniki okienne

m2

(1.3*3+1.55+0.7*2)*0.4 m2 2.740
 

RAZEM 2.740
155
d.4.
4.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

10.9*7.0 m2 76.300
RAZEM 76.300

156
d.4.
4.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:139,140,141,142,143,145,146,147,148,150,151,152,153,154)

4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
157
d.4.

5

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z nawiewnikami

m2

1.0*1.5*25+1.0*1.3*2 m2 40.100
RAZEM 40.100

158
d.4.

5

KNR 0-19
0930-05

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna z nawiewnikami

m2

0.54*1.02+0.55*0.8*2+0.45*0.8*6+0.4*0.77*3+0.45*0.69 m2 4.825
RAZEM 4.825

159
d.4.

5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.1*25+1.1*2+0.65+0.65*2+0.55*6+0.5*3+0.55 m 37.000
RAZEM 37.000

160
d.4.

5

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

25+2+1+2+6+3+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000

161
d.4.

5

KNR 0-19
0931-07

Wymiana drzwi wejściowychj na drewniane m2

1.53*2.33+1.0*2.0 m2 5.565
RAZEM 5.565
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162
d.4.

5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie ościeży
okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki

m2

[(1.0+2*1.5)*25+(1.0+2*1.3)*2+(0.54+2*1.02)+(0.55+2*0.8)*2+(0.45+2*0.8)*6+
(0.4+2*0.77)*3+(0.45+2*0.69)]*0.2

m2 26.806

(1.53+2*2.33+1.0+2*2.0)*0.3 m2 3.357
RAZEM 30.163

4.6 Izolacja pozioma (iniekcja)
163
d.4.

6

KNR AT-25
0107-03

Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%, wariant "mokre w mokre"

m

(14.8+11.85)*2 m 53.300
RAZEM 53.300

4.7 Opaska
164
d.4.

7

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV m

6*0.5+1.55+8.15+6.0+9.7+4.65+2.45+6.55+7.5+12.15 m 61.700
RAZEM 61.700

165
d.4.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.164 m 61.700
RAZEM 61.700

166
d.4.

7

KNR 2-31
0202-01
analogia

Opaska żwirowa m2

(1.55+8.15+6.0+11.15+0.75+6.55+2.45+4.65+8.7)*0.5 m2 24.975
RAZEM 24.975

5 WENTYLACJA I PRZEWODY DYMOWE
5.1 Roboty budowlane
167
d.5.

1

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

4+4+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

168
d.5.

1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1+1+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

169
d.5.

1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1+1+1+1+2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

170
d.5.

1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2 Wentylacja nawiewna
171
d.5.

2

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, o obwodzie do 600 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

0.15*4*7.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

172
d.5.

2

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie ścienne prostokątne  o obwodzie do 1300 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

173
d.5.

2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i alumi-
niowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

174
d.5.

2

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

175
d.5.

2

KNR 4-01
0920-24
analogia

Założenie w drzwiach kratek nawiewnych szt.
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3+3+1 szt. 7.000

RAZEM 7.000
5.3 Wentylacja wywiewna
176
d.5.

3

KNR 2-17
0113-02+
kalk. własna

Kanały wentylacji wywiewnej jednościenne systemowe śr.150 mm m2

(5.0+74.0+1.1+11.0)*3.14*0.15 m2 42.908
RAZEM 42.908

177
d.5.

3

KNR 2-17
0113-02+
kalk. własna

Przewody kominowe dwuścienne systemowe śr.150/210 mm m2

(5.0+17.0+1.0)*3.14*0.21 m2 15.166
RAZEM 15.166

178
d.5.

3

 
wycena indy-
widualna

Montaż elementów uzupełniających komina śr.150/210 mm:
-parasol 210 - szt.5
-płyta dachowa - szt.5
-wyczystki śr.150/210 mm-szt.5
-trójniki śr.150/210 mm-szt.5
-odskraplacz śr.150/210 mm-szt.5
-przejścia stropowe-szt 5
- obejmy mocujące-szt 8

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

179
d.5.

3

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i alumi-
niowych

szt.

2+1+1+4+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000

5.4 Przewody dymowe
180
d.5.

4

KNR 2-17
0113-02+
kalk. własna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,średnicy 150 mm jednoś-
cienne

m2

(4.0+65.0)*3.14*0.15 m2 32.499
RAZEM 32.499

181
d.5.

4

 
wycena indy-
widualna

Montaż elementów uzupełniających komina śr.150 mm:
-parasol 150 - szt.4
-wyczystki śr.150 mm-szt.4
-trójniki śr.150 mm-szt.4
-odskraplacz śr.150 mm-szt.4

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.5 Obudowy wentylacji
182
d.5.

5

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

(1.0+1.4+1.5+2.9)*0.25*2 m2 3.400
RAZEM 3.400

6 KLATKA SCHODOWA
6.1 Tynki
183
d.6.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

{piwnica}(2*11.7+1.7+1.69+1.64*2)*2.6 m2 78.182
{parter}(2.62+9.79)*2*2.7-0.9*2.0*2-1.5*2.33-1.0*2.0+0.25*(1.53+2*2.33+1.0+
2*2.0)

m2 60.717

{I piętro}(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5)*2.7-0.9*2.0 m2 55.278
{II piętro}(2.7+8.03)*2*2.7-(1.0*2.0+0.9*2.0*2+0.87*2.0)+0.25*(1.0+2*2.0+0.9+
2*2.0+0.87+2*2.0)

m2 54.295

{strych}6.4*3.2*0.5*2 m2 20.480
RAZEM 268.952

184
d.6.

1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

{strop piwnicy}1.64*0.9+0.95*11.7+1.69*1.13 m2 14.501
{strop parteru}2.62*9.79-0.96*3.5 m2 22.290
{I piętro}2.62*7.5-0.96*3.5-0.99*2.8 m2 13.518
{II piętro}2.7*8.03 m2 21.681

RAZEM 71.990
185
d.6.

1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.183+poz.184 m2 340.942
RAZEM 340.942

186
d.6.

1

KNR AT-27
0103-02

Impregnacja biobójcza natryskowa m2
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{z p195+z p196 - piwnica}78.182+14.501 m2 92.683

RAZEM 92.683
187
d.6.

1

KNR AT-27
0103-04

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

poz.186 m2 92.683
RAZEM 92.683

188
d.6.

1

KNR AT-27
0103-06

Gruntowanie natryskowe m2

poz.183+poz.184-poz.192 m2 331.920
RAZEM 331.920

189
d.6.

1

KNR 9-03
0108-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-
warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

m2

poz.183-poz.192 m2 259.930
RAZEM 259.930

190
d.6.

1

KNR 9-03
0308-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu-
warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

m2

poz.184 m2 71.990
RAZEM 71.990

191
d.6.

1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją (fluatowanie nowych tynków) m2

poz.189+poz.190+poz.192 m2 340.942
RAZEM 340.942

192
d.6.

1

KNR 2-02
2006-02

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie na paskach

m2

{I piętro}2.7*(1.09+1.53+1.24)-0.7*2.0 m2 9.022
RAZEM 9.022

6.2 Balustrady
193
d.6.

2

KNR-W 2-02
1035-01
analogia

Rozebranie balustrady schodowej drewnianej (R=0,2) m

2.6+1.7+3.7+3.7 m 11.700
RAZEM 11.700

194
d.6.

2

KNR-W 2-02
1035-03+
wycena indy-
widualna

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze i tralki m

poz.193 m 11.700
RAZEM 11.700

195
d.6.

2

TZKNBK XII
0415-89

Osadzenie słupków do balustrad schodowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6.3 Malowanie
196
d.6.

3

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia

m2

{parter}(2.62+9.79)*2*1.6-(0.9*2+1.5+1.0)*1.6+0.25*1.6*12 m2 37.632
{I piętro}(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5-0.9)*1.6 m2 32.384
{II piętro}(2.7+8.03)*2*1.6-(1.00+0.9*2+0.87)*1.6 m2 28.464

RAZEM 98.480
197
d.6.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity

m2

poz.190 m2 71.990
RAZEM 71.990

198
d.6.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.189-poz.196 m2 161.450
RAZEM 161.450

199
d.6.

3

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

{parter}(2.7-1.6)*(2.62+9.79)*2 m2 27.302
{I piętro}(2.7-1.6)*(2.62+4.54+1.09+1.53+1.24+2.62+7.5) m2 23.254
{II piętro}(2.7-1.6)*(2.7+8.03)*2 m2 23.606

RAZEM 74.162

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Użytkownik: INWESTBUD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
200
d.6.

3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.6*2.0+1.0*2.0+0.9*2.0*2+0.87*2.0 m2 8.540
RAZEM 8.540

201
d.6.

3

KNR 4-01
1209-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2 - malowanie stopni schodowych drewnianych od spodu

szt.

poz.213-4 szt. 39.000
RAZEM 39.000

202
d.6.

3

KNR 4-01
1209-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną belek policzkowych m2

(2.6+1.7+3.7*2)*0.25 m2 2.925
RAZEM 2.925

203
d.6.

3

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych m2

poz.194*1.10 m2 12.870
RAZEM 12.870

204
d.6.

3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

6.4 Posadzki i podłogi
205
d.6.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża - schody kamienne i posadzka piwnicy i na parterze

m2

{piwnica}(0.26+0.12)*0.87*19 m2 6.281
{parter}(0.25+0.15)*1.17*19 m2 8.892
A  (suma częściowa) ---------------

m2 15.173
{posadzka piwnicy}1.64*0.9+0.95*11.7+1.69*1.13 m2 14.501
{posadzka parteru}2.62*9.79-0.96*3.5 m2 22.290
B  (suma częściowa) ---------------

m2 36.791
RAZEM 51.964

206
d.6.

4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.205 m2 51.964
RAZEM 51.964

207
d.6.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

poz.205A m2 15.173
RAZEM 15.173

208
d.6.

4

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.205B m2 36.791
RAZEM 36.791

209
d.6.

4

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

{piwnica}(0.27+0.43)*19 m 13.300
{parter}(0.25+0.15)*19 m 7.600

RAZEM 20.900
210
d.6.

4

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.209 m 20.900
RAZEM 20.900

211
d.6.

4

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

{piwnica}2*11.7+1.7+1.69+1.64*2 m 30.070
{parter}2*(2.62+9.79)-0.9*2-1.5-1.0+0.25*12 m 23.520

RAZEM 53.590
212
d.6.

4

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m
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poz.211 m 53.590

RAZEM 53.590
213
d.6.

4

KNR 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2 - opalanie farby olejnej ze stopni od spodu

szt.

{I piętro}19 szt. 19.000
{II piętro}20 szt. 20.000
{belki policzkowe}4 szt. 4.000

RAZEM 43.000
214
d.6.

4

KNR 0-21
4007-03

Montaż płyt podłogowych OSB grub.15 mm na stopniach m2

0.25*1.17*(19+19+19) m2 16.673
RAZEM 16.673

215
d.6.

4

KNR 2-02
1114-03

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina
rulonowa PCW termozgrzewalna

m2

poz.214 m2 16.673
RAZEM 16.673

216
d.6.

4

KNR-W 2-02
1125-04

Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych m

0.96*(18+19+20) m 54.720
RAZEM 54.720

217
d.6.

4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

{I piętro}2.62*7.5-0.96*3.5-0.99*2.8 m2 13.518
{II piętro}2.7*8.03-0.96*3.0 m2 18.801

RAZEM 32.319
218
d.6.

4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.217*0.002 m3 0.065
RAZEM 0.065

219
d.6.

4

 
wycena indy-
widualna

Koszt utylizacji wykładziny t

poz.218*1.7 t 0.111
RAZEM 0.111

220
d.6.

4

KNR 0-21
4007-03

Montaż płyt podłogowych OSB grub.15 mm na podestach m2

poz.217 m2 32.319
RAZEM 32.319

221
d.6.

4

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
na podestach z wywinięciem na ściany 15 cm

m2

{I piętro}2.92*7.8-0.96*3.5-0.99*2.8 m2 16.644
{II piętro}3.0*8.33-0.96*3.0 m2 22.110

RAZEM 38.754
7 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

7.1 Roboty ziemne
222
d.7.

1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykop wspolny dla
kanalizacji deszczowej i drenażu (przyjęto 80% wykopu mechanicznego)

m3

0.8*1.2*(8.0+3.0+6.0) 16.320
A  (suma częściowa) ---------------

16.320
B  (obliczenia pomocnicze) ========

16.320
poz.222B*80% m3 13.056
 

RAZEM 13.056
223
d.7.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III-przyjęto 20% wykopu ręcznego

m3

 
poz.222B*20% m3 3.264
 

RAZEM 3.264
224
d.7.

1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.222B-poz.226-poz.229-poz.230 m3 8.840
RAZEM 8.840
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225
d.7.

1

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

poz.224 m3 8.840
RAZEM 8.840

7.2 Roboty instalacyjne
226
d.7.

2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(8.0+3.0+6.0)*0.8*0.15 m3 2.040
RAZEM 2.040

227
d.7.

2

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

poz.226 m3 2.040
RAZEM 2.040

228
d.7.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8.0+3.0+6.0 m 17.000
RAZEM 17.000

229
d.7.

2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro-
ciągu piaskiem

m3

poz.228*0.8*0.2 m3 2.720
RAZEM 2.720

230
d.7.

2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-zasypka ruro-
ciągu piaskiem

m3

poz.228*0.8*0.2 m3 2.720
RAZEM 2.720

231
d.7.

2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

poz.228 m 17.000
RAZEM 17.000

7.3 Studnia chłonna + wpi ęcia
232
d.7.

3

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

10 cm 10.000
RAZEM 10.000

233
d.7.

3

KNR 9-22
0301-03
0301-04 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1000 mm i głębokości 3 m studnia chłonna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.7.

3

KNNR 4
1321-02

Włączenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkładki "in situ"o śr. zewn. 160
mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

235
d.7.

3

KNNR 4
1321-02

Włączenie w studnie żelbetowe za pomocą przejść szczelnych typu PS-wpię-
cie rury PCV

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

236
d.7.

3

KNR 2-01
0320-0702

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 6,0 m, szerokość 1,6-2,5 m-zasypanie studni żwirem

m3

3.14*1.0*1.0/4*3.0 m3 2.355
RAZEM 2.355

237
d.7.

3

MATERIAŁ Zakup i dostawa żwiru m3

poz.236 m3 2.355
RAZEM 2.355
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