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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Boguszéw Gorce - Zeromskiego 37
1 REMONT DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m?2
d.1./0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwdjna, bez odzysku
1
2*8.3*15.5-2.5*4.1 m2 247.050
RAZEM 247.050
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
1
2.7%(3.35+2.6)*0.5*2 m2 16.065
RAZEM 16.065
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05 Krotnosé = 3
1
poz.2 m2 16.065
RAZEM 16.065
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
1
poz.3 m2 16.065
RAZEM 16.065
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
15.5+(15.5-4.1)+2*2.6 m 32.100
RAZEM 32.100
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
7.947.848.1 m 23.800
RAZEM 23.800
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{pasy nadrynnowe}0.25*(2.6*2+15.5*2-4.1) m2 8.025
{wiatrownice}0.35%(8.3*2+2*2.7) m2 7.700
{kosze}0.6*3.0*2 m2 3.600
{obrébki kominéw}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m?2 3.680
RAZEM 23.005
1.2 Wymiana i remont elementéw wi ezby
8/KNR 0-21 Deskowanie dachu ptytg OSB grub.22 mm m2
d.1./4007-03
2
poz.2 m2 16.065
RAZEM 16.065
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1.|0412-02
2
8.3*12 m 99.600
RAZEM 99.600
10/KNR 4-01 Przedtuzenie murtat m
d.1.|0412-04
2
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki m
d.1.|0412-07
2
4.15*4 m 16.600
RAZEM 16.600
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.|0412-01
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.|0413-02
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNNR-W 3 |Prostowanie potaci dachu m2 pot.
d.1.|0501-06
2
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poz.1 m2 pot. 247.050
RAZEM 247.050
15/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie okapéw m2
d.1.|0410-01
2
0.6*(2*15.5-4.1) m?2 16.140
RAZEM 16.140
16/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2
poz.15 m2 16.140
RAZEM 16.140
17/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.|0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
2
poz.14 m?2 247.050
RAZEM 247.050
18/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.|0628-03 ratami olejowymi
2
poz.14 m?2 247.050
RAZEM 247.050
19/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.|0631-01
2
poz.18 m?2 247.050
RAZEM 247.050
1.3 Pokrycie dachu
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub.14 cm m2
d.1.|0608-01
3
poz.2 m2 16.065
RAZEM 16.065
21|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ele- m3
d.1.|0406-01 menty do zamocowania uchwytéw rynnowych po utozeniu styropapy drew.
3
2*2.6*0.1*0.14 m3 0.073
drew.
RAZEM 0.073
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.|0504-01
3
poz.2 m2 16.065
RAZEM 16.065
23|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m2
d.1./0103-01
3
poz.1 m2 247.050
RAZEM 247.050
24|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm |m2
d.1.|0104-02
3
poz.23 m?2 247.050
RAZEM 247.050
25|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki karpiéwki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2
d.1.|0105-05
3
poz.24 m?2 247.050
RAZEM 247.050
26|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki |m?2
d.1.|0302-06 - co trzecia mocowana
3
poz.25 m?2 247.050
RAZEM 247.050
27|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng karpiowkg m
d.1.|0303-02
3
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
28|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - ggsior szt.
d.1./0303-08 poczatkowy
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1./0306-01 karpiéwkg
3
4*8.3 m 33.200
RAZEM 33.200
30|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.1.|0401-02 nej
3
2*15.5-4.1 m 26.900
RAZEM 26.900
31|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem ocynkowanym m
d.1.|0404-01
3
12.0+2*5.0 m 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.|0406-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt.
d.1.|0526-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska ocynkowana du- |szt.
d.1./0405-03 za (3,0+2*0,8 mb)
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski ocynkowany szt.
d.1.|0405-01
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 Przemurowanie kominéw
36|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - w czesci strychowej
4
0.78*0.78*3.9*2 m3 4.746
RAZEM 4.746
37|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - z cegly klinkierowej na zaprawie do klinkieru ponad dachem
4
0.78*0.78*1.25*2 m3 1.521
RAZEM 1.521
38/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
4
0.78*4*3.9*2 m?2 24.336
RAZEM 24.336
39/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
4
0.92*0.92*2 m?2 1.693
RAZEM 1.693
40|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.1.|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4
poz.38 m2 24.336
RAZEM 24.336
15 Obrébki blacharskie
41/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
5
{pas nadrynnowy lukarny}2*2.6*0.25 m2 1.300
RAZEM 1.300
42/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
5
{pas nadrynnowy pod dachéwke}(2*15.5-4.1)*0.33 m2 8.877
{wiatrownice}2*2.7*0.35 m2 1.890
{kosze}0.6*3.0*2 m2 3.600
{obrébki kominéw}0.4*(0.95+0.45+0.9)*2*2 m?2 3.680
{boki lukarn}2*2.7*0.35 m2 1.890
{czapy kominowe}0.9*0.9*2 m2 1.620
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RAZEM 21.557
43|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych srednicy 150 mm m
d.1./0101-03
5
2*15.5-4.1 m 26.900
RAZEM 26.900
44|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych srednicy 120 mm m
d.1./0101-02
5
2*2.6 m 5.200
RAZEM 5.200
45|KNR K-45 Montaz rynien potokragtych - sztucer podwieszany (lej spustowy) szt
d.1.|0101-10
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR K-45 Montaz rynien potokragtych - akcesoria do rynien -denko ptaskie szt
d.1./0101-08
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47|/KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych $r.100 mm m
d.1.|0103-04
5
poz.6 m 23.800
RAZEM 23.800
48|KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych $r.100 mm - akcesoria do rur spustowych - |szt
d.1./0103-06 kolano
5
3*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 2-15 Montaz rewizji na pionach spustowych szt.
d.1.|0217-02
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur spustowych m
d.1.|1212-25
5
poz.43+poz.47 m 50.700
RAZEM 50.700
1.6 Izolacja dachu sko $nego
51|KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji m2
d.1./0203-01 nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
6 pokrycie jednowarstwowe 12,5-01,ptyty GKF,wetna grubosci 15 cm
2.1*(15.5*2-4.1) m?2 56.490
RAZEM 56.490
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA UZYTKOWA
52|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.2|0428-02
9.0*15.5 m?2 139.500
RAZEM 139.500
53|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.2|0429-02
poz.52 m2 139.500
RAZEM 139.500
54| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2/0628-03 ratami olejowymi
poz.53*1.2 m?2 167.400
RAZEM 167.400
55|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.2|0631-01
poz.54 m2 167.400
RAZEM 167.400
56|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.2|0201-01
poz.55 m?2 167.400
RAZEM 167.400
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm
poz.53 m2 139.500
RAZEM 139.500
58/KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczalna m2
d.2|0201-01
poz.57 m?2 139.500
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RAZEM 139.500
59|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB grub.25 mm m2
d.2|4007-03
poz.58 m?2 139.500
RAZEM 139.500
3 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km (przyjeto 70% wykopu mechanicznego)
{czes¢ niepodpiwniczona}1.0*1.1*(5.8+15.1+12.05+6.0) 42.845
{czes¢ podpiwniczona}1.2*1.1*(6.1+9.1) 20.064
A (obliczenia pomocnicze) ========
62.909
poz.60A*70% m3 44.036
RAZEM 44.036
61|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do1, |m3
d.3/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
poz.60A*30% m3 18.873
RAZEM 18.873
62|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.3|0322-11 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1
m szerokosci)
2.8%(6.1+9.1) m?2 42.560
RAZEM 42.560
63|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill-zasypanie wykopu tluczniem
poz.60A m3 62.909
RAZEM 62.909
64 Zakup i dowoz ttucznia 20/60 na warstwe filtracyjng m3
d.3|wycena indy-
widualna
62.909 m3 62.909
RAZEM 62.909
65/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.1%(14.8+11.85)*2 m?2 58.630
RAZEM 58.630
66|KNR BC-02 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie pod- |m?2
d.3/0128-01 toza
2.8%(6.1+9.1)+1.3%(5.8+15.1+12.05+6.0) m?2 93.195
RAZEM 93.195
67/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.3/0104-01
poz.66 m?2 93.195
RAZEM 93.195
68|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm z zaprawy cementowej m
d.3/0102-01
6.1+9.1+5.8+15.1+12.05+6.0 m 54.150
RAZEM 54.150
69/KNR K-43  |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem m2
d.3/0104-01
poz.67 m2 93.195
RAZEM 93.195
70|KNR K-43 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2
d.3/0101-01
p0z.68*0.10 m2 5.415
RAZEM 5.415
71|KNR K-43 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej preparatem m2
d.3/0101-02
poz.70 m2 5.415
RAZEM 5.415
72|KNR K-43 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych masg m2
d.3/0104-01
poz.69 m2 93.195
RAZEM 93.195
73|KNR K-43 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ptytami styrodur grub.15 cm klejony- | m2
d.3/0108-01 mi masa
poz.72 m2 93.195
RAZEM 93.195
74|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.3/0508-02
poz.73 m2 93.195
RAZEM 93.195
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75|KNR 0-23 Zamocowanie listwy zakonczeniowej m
d.3/2612-09
analogia
poz.68 m 54.150
RAZEM 54.150
4 REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI
4.1 Elewacja frontowa
4.1. elewacja
1
76| KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4./0925-01
1.1
1.0*1.5*10 m2 15.000
RAZEM 15.000
77|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.4./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
14.8%(8.0+7.5)*0.5 m2 114.700
4.14*(2.0+2.55)*0.5 m2 9.419
2*0.5*7.3+2*1.6*1.9*0.5 m2 10.340
-0.9%1.5*10+(0.9+2*1.0)*10*0.15 m2 -9.150
RAZEM 125.309
78|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11
{okapniki}1.3*0.3%(10+2) m2 4.680
RAZEM 4.680
79|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4./0101-01
11
poz.77 m2 125.309
RAZEM 125.309
80|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem m2
d.4.|0640-02
1.1|analogia
poz.79 m2 125.309
RAZEM 125.309
81|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4./0122-01
11
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
82|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4./0108-04 podioza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
11 nywane recznie
poz.77 m2 125.309
RAZEM 125.309
83|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m?2
d.4./2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5+1.52+2*2.0)*0.3*10 m2 28.560
RAZEM 28.560
84|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
11
1.2*10 m 12.000
RAZEM 12.000
85/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4./0118-08
11
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
86/ KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4./0108-08
1.1|analogia
12*4+2 szt 50.000
RAZEM 50.000
87|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.|/0121-02
11
poz.81*2.50 m2 37.750
RAZEM 37.750
88|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4./0123-01
11
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poz.82*4 szt 501.236
RAZEM 501.236
89|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4.|0123-05
11
(1.0+2*1.5)*10+1.52+2*2.0 m 45.520
RAZEM 45.520
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - - przyklejenie plyt styro- |m2
d.4./2612-02 pianowych grub.2 cm pod okapnikami
11
1.20*0.40*10 m?2 4.800
RAZEM 4.800
91|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|0123-04
11
1.2*10 m 12.000
RAZEM 12.000
92|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm - okapniki okienne
11
1.3*0.40*8+2.8*0.4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
93|KNR 4-01 Oczyszczenie i impregnacja okapu drewnianego dachu lukarny m2
d.4.|0628-03
11
(3.3+2*2.7)*0.5 m?2 4.350
RAZEM 4.350
94|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.4.|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
11
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.1. Schody
2
95|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.4./0101-01 zmycie poditoza
1.2
1.7*(0.3+0.15)*6 m?2 4.590
{$ciany boczne schodéw}1.5*0.9%0.5*2 m2 1.350
RAZEM 5.940
96 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.2
poz.95 m2 5.940
RAZEM 5.940
97|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych gresowych o wym. 30x30 cm|m?2
d.4.|202 2810-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ptytki antyposlizgowe
1.2
poz.96 m2 5.940
RAZEM 5.940
98|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - balus- |m?2
d.4.|1212-05 trady schodowe
1.2
1.0*1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.2 Elewacja tylna
4.2. elewacja
1
99|/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
21
1.0*1.5*7+0.55*0.65+0.5*0.8+1.0*0.8+1.0*0.55 m?2 12.608
RAZEM 12.608
100/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
21
14.8%(8.0+7.5)*0.5 m?2 114.700
-0.9*1.5*7+(0.9+2*1.0)*7*0.15 m?2 -6.405
RAZEM 108.295
101|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
{okapniki}1.3*0.3*9+0.75*0.3 m?2 3.735
RAZEM 3.735
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102|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4./0101-01
2.1
poz.100 m2 108.295
RAZEM 108.295
103|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem m2
d.4.|0640-02
2.1|analogia
poz.102 m2 108.295
RAZEM 108.295
104|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4./0122-01
2.1
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
105/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4./0108-04 poditoza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
2.1 nywane recznie
poz.100 m2 108.295
RAZEM 108.295
106/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m?2
d.4./2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5+1.00+2*2.0)*0.3*7 m2 18.900
RAZEM 18.900
107|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
2.1
1.2*9+0.65 m 11.450
RAZEM 11.450
108/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4./0118-08
2.1
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
109|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4./0108-08
2.1|analogia
10*4+2 szt 42.000
RAZEM 42.000
110/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4./0121-02
2.1
poz.104*2.50 m2 37.750
RAZEM 37.750
111|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4./0123-01
2.1
poz.105*4 szt 433.180
RAZEM 433.180
112|/KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4./0123-05
2.1
(1.0+2*1.5)*7+1.0+2*2.0+0.65+2*0.5 m 34.650
RAZEM 34.650
113/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.4.|12612-02 nowych grub.2 cm pod okapnikami
2.1
1.20*0.40*7+0.65*0.4 m2 3.620
RAZEM 3.620
114|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|/0123-04
2.1
1.2*7+0.65 m 9.050
RAZEM 9.050
115|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - okapniki okienne
2.1
1.3*0.40*9+0.75*0.4 m2 4.980
RAZEM 4.980
116/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.4.|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
2.1
6+1 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
4.2. Schody
2
117|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
d.4./0101-01 zmycie poditoza
2.2
1.6*(0.3+0.15)*5 m?2 3.600
{$ciany boczne schodéw}1.2*0.65*0.5*2 m2 0.780
RAZEM 4.380
118|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
22
poz.117 m2 4.380
RAZEM 4.380
119|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych growych o wym. 30x30 cm  |m?2
d.4.|202 2810-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ptytki antyposlizgowe
22
poz.118 m2 4.380
RAZEM 4.380
120|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - balus- |m?2
d.4.|1212-05 trady schodowe
22
1.0*1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Elewacja boczna lewa
4.3. elewacja
1
121|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
31
1.0*1.5*4+0.5*0.8*5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
31
11.85*(8.0+8.05)*0.5+11.85*5.7*0.5 m?2 128.869
-0.9*1.5*4 m?2 -5.400
RAZEM 123.469
123|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1
{okapniki}1.3*0.3*4+0.6*0.4*5 m?2 2.760
RAZEM 2.760
124|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
3.1
poz.122 m?2 123.469
RAZEM 123.469
125/KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem m2
d.4.|0640-02
3.1|analogia
poz.124 m?2 123.469
RAZEM 123.469
126|/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
3.1
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
127|\KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4.|0108-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
3.1 nie
poz.122 m?2 123.469
RAZEM 123.469
128/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*0.3*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
129/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
3.1
3.0+1.2*10+0.7*2 m 16.400
RAZEM 16.400
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130|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4./0108-08
3.1|analogia
9*4+6*4 szt 60.000
RAZEM 60.000
131|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.]0121-02
3.1
p0z.126*2.50 m2 29.750
RAZEM 29.750

132|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4.]0123-01

3.1
p0z.127*4 szt 493.876
RAZEM 493.876
133|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4./0123-05
3.1
(1.0+2*1.5)*4+(0.5+2*0.8)*5 m 26.500
RAZEM 26.500

134|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
d.4.|12612-02 pianowych grub.2 cm pod okapnikami

31
1.20*0.40*4+0.5*0.4*5 m2 2.920
RAZEM 2.920
135|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|/0123-04
31
1.2*4+0.5*5 m 7.300
RAZEM 7.300

136|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm - okapniki okienne

(3.0+1.3*10+0.8*2)*0.4 m2 7.040

RAZEM 7.040

137|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.4.|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2

3.1
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.3. Wywo6z gruzu
2

138|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.]0108-09 10 km

3.2/0108-10
poz.122*0.03 m3 3.704
RAZEM 3.704
139 Koszt utylizacji gruzu t
d.4.|wycena indy-
3.2|widualna
poz.138*1.7 t 6.297
RAZEM 6.297
4.4 Elewacja boczna prawa
4.4, elewacja
1
140|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.|/0925-01
4.1
1.0*1.5*4+0.5*0.8*5 m2 8.000
RAZEM 8.000

141 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

4.1
11.85*%(8.0+8.05)*0.5+11.85*5.7*0.5 m2 128.869
-0.9*1.5*4 m?2 -5.400
RAZEM 123.469

142|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

4.1
{okapniki}1.3*0.3*4+0.6*0.4*5 m?2 2.760
RAZEM 2.760
143|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.|0101-01
4.1
-11 -
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poz.141 m?2 123.469
RAZEM 123.469
144/KNR 0-26 Wzmocnienie podioza preparatem m2
d.4.|0640-02
4.1|analogia
poz.143 m?2 123.469
RAZEM 123.469
145/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.|0122-01
4.1
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
146|/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.4./0108-04 podtoza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
4.1 nywane recznie
poz.141 m?2 123.469
RAZEM 123.469
147|\KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi grub.3 cm- |m2
d.4.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
4.1|analogia elew. z got. suchej mieszanki
(1.0+2*1.5)*0.3*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
148/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.4./0118-08
4.1
3.0+1.2*10+0.7*2 m 16.400
RAZEM 16.400
149|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.4.|0108-08
4.1|analogia
9*4+6*4 szt 60.000
RAZEM 60.000
150 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.|0121-02
4.1
poz.145*2.50 m?2 29.750
RAZEM 29.750
151|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.4.|0123-01
4.1
poz.146*4 szt 493.876
RAZEM 493.876
152|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4.|0123-05
4.1
(1.0+2*1.5)*4+(0.5+2*0.8)*5 m 26.500
RAZEM 26.500
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.4.|2612-02 pianowych grub.2 cm pod okapnikami
4.1
1.20*0.40*4+0.5*0.4*5 m?2 2.920
RAZEM 2.920
154/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.4.|0123-04
4.1
1.2*4+0.5*5 m 7.300
RAZEM 7.300
155|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm - okapniki okienne
4.1
(3.0+1.3*10+0.8*2)*0.4 m?2 7.040
RAZEM 7.040
156|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.4./0307-01 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
4.1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.4.|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
4.1
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
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158/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4./0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z nawiewnikami
5
1.0*1.5*25 m2 37.500
RAZEM 37.500
159|/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4./0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna z nawiewnikami
5
1.0*0.5*2+0.5*0.8*4+1.0*0.8+0.58*0.8*10+1.0*0.55*2+0.55*0.55 m2 9.443
RAZEM 9.443
160|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4.|0354-11
5
1.1*25+1.1*2+0.6*4+1.1+0.68*10+1.1*2+0.65 m 42.850
RAZEM 42.850
161|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.4.|0321-01
5
25+2+4+1+10+2+1 Szt. 45.000
RAZEM 45.000
162|KNR 0-19 Wymiana drzwi wejsciowychj na drewniane m2
d.4.|0931-07
5
1.52*2.0+1.0*2.0 m2 5.040
RAZEM 5.040
163|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.4./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie o$ciezy
5 okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki
[(1.0+2%1.5)*10+(1.0+2*0.5)*2+(0.5+2*0.8)*4+(1.0+2*0.8)+(0.58+2*0.8)*10+  |m2 16.530
(1.0+2*0.55)*2+0.55*3]*0.2
(1.52+2*2.0+1.0+2*2.0)*0.3 m2 3.156
RAZEM 19.686
4.6 Izolacja pozioma (iniekcja)
164|KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 77 |m
d.4./0107-05 cm - stopien przesiakniecia wilgocig 60-95%, wariant "mokre w mokre"-prze-
6 pona pozioma na $cianach zewnetrznych
(14.8+11.85)*2 m 53.300
RAZEM 53.300
4.7 Opaska
165|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.4.|0401-02
7
0.5+12.4+6.5+8.0+2*0.5+12.9+5.35+0.5 m 47.150
RAZEM 47.150
166|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
poz.165 m 47.150
RAZEM 47.150
167|KNR 2-31 Opaska zwirowa m2
d.4./0202-01
7|analogia
(12.9+12.4+6.0+7.5+4.85)*0.5 m2 21.825
RAZEM 21.825
5 WENTYLACJA | PRZEWODY DYMOWE
5.1 Roboty budowlane
168|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.5.|0310-03
1
3+3+2+1+3 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
169|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5.|0333-08 towo-wapiennej
1
1+1+41+41+42 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
170/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.|0333-11 towo-wapiennej
1
1+1+41+41+42 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
171|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
1
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
5.2 Wentylacja nhawiewna
172|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 600 mm|m2
d.5.|0101-02 - udziat ksztattek do 35 %
2
0.15*4*13.0 m?2 7.800
RAZEM 7.800
173|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokgtne o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5.|0146-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i alumi-|szt.
d.5.|0138-01 niowych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
175|KNR 2-17 Nawiewniki systemowe szt.
d.5.|0156-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176|/KNR 4-01 Zalozenie w drzwiach kratek nawiewnych szt.
d.5.|0920-24
2|analogia
2+2+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.3 Wentylacja wywiewna
177\KNR 2-17 Kanaly wentylacji wywiewnej jednoscienne systemowe $r.150 mm m2
d.5.|0113-02+
3|kalk. wtasna
(69.0+8.5)*3.14*0.15 m?2 36.503
RAZEM 36.503
178/KNR 2-17 Przewody kominowe dwuscienne systemowe $r.150/210 mm m2
d.5.|0113-02+
3|kalk. wtasna
(3.5+20.0+1.5)*3.14*0.21 m?2 16.485
RAZEM 16.485
179 Montaz elementéw uzupetniajacych komina $r.150/210 mm: kpl
d.5.|wycena indy- |-parasol 210 - szt.6
3|widualna -ptyta dachowa - szt.6
-wyczystki $r.150/210 mm-szt.6
-trojniki $r.150/210 mm-szt.6
-odskraplacz $r.150/210 mm-szt.6
-przejscia stropowe-szt 6
- obejmy mocujgce-szt 8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.5.|0138-01 niowych
3
2+1+1+4+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5.4 Przewody dymowe
181|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,$rednicy 150 mm jednos- m2
d.5.|0113-02+ cienne systemowe
4|kalk. wtasna
(2.5+60.0)*3.14*0.15 m?2 29.438
RAZEM 29.438
182 Montaz elementéw uzupetniajgcych komina $r.150 mm: kpl
d.5.|wycena indy- |-parasol 150 - szt.3
4|widualna -wyczystki $r.150 mm-szt.3
-tréjniki $r.150 mm-szt.3
-odskraplacz $r.150 mm-szt.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.5 Obudowy wentylaciji
183|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
5
(3.4+2.5+1.65+3.75+1.8+1.5+2.0)*0.25*2 m?2 8.300
RAZEM 8.300
6 KLATKA SCHODOWA
6.1 Tynki
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184|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.6.|0925-01
1
1.52*2.0+1.0*2.0 m?2 5.040
0.5*0.8*2+0.9*2.0*5+1.0*0.5 m?2 10.300
RAZEM 15.340
185|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.6./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
{piwnica}(2*5.36+2*8.2+2*2.34)*2.7-0.8*2.0*0.5 m?2 85.060
{parter}(3.09+11.0)*2*2.7-(1.52*2.0+1.0*2.0+1.86*2.7) m?2 66.024
{I pietro}(1.35+2.25+2.0+0.88+3.37+0.96+1.1+2.13+6.45)*2.7 m2 55.323
{Il pietro}(3.14+5.92+1.98)*2*2.7 m?2 59.616
{strych}6.4*3.2*0.5*2 m?2 20.480
RAZEM 286.503
186 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.6./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
{strop piwnicy}8.21*1.29+5.36*1.09-1.09*1.29 m2 15.027
{strop parteru}3.09*11.0 m2 33.990
{l pietro}2.25*2.0-0.96*0.65+3.37*1.95+2.13*1.1 m2 12.791
{Il pietro}3.14*5.92+1.98*3.03-(0.97*1.6+0.93*1.98+0.96*4.44) m2 16.932
RAZEM 78.740
187|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6./0101-01
1
poz.185+p0z.186 m2 365.243
RAZEM 365.243
188|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.6.|0103-02
1
{z p190+z p191 - piwnica} 85.06+15.027 m2 100.087
RAZEM 100.087
189|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.6.|0103-04
1
poz.188 m2 100.087
RAZEM 100.087
190/KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m2
d.6.|0103-06
1
p0z.185+p0z.186-p0z.194 m2 321.310
RAZEM 321.310
191|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.6./0108-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
1
poz.185 m2 286.503
RAZEM 286.503
192|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.6./0308-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
1
poz.186 m2 78.740
RAZEM 78.740
193|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg (fluatowanie nowych tynkow) m2
d.6.|2611-02
1
p0z.191+p0z.192 m2 365.243
RAZEM 365.243
194|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6./2006-02 Scianach na zaprawie na paskach
1
{parter}2.7*(1.3+1.5+1.1)-0.9*2.0 m?2 8.730
{I pietro}2.7*(0.93+1.98+1.06+1.05+2.13+2.26)-0.9*2.0 m?2 23.607
{Il pietro}2.7*(0.93+1.98+1.6+0.97)-0.8*2.0*2 m?2 11.596
RAZEM 43.933
6.2 Balustrady
195|KNR-W 2-02 |Rozebranie balustrady schodowej drewnianej (R=0,2) m
d.6.|1035-01
2|analogia
2.6+1.7+3.7+3.7 m 11.700
RAZEM 11.700
196 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze i tralki m
d.6.|1035-03+
2|wycena indy-
widualna
poz.195 m 11.700
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RAZEM 11.700
197| TZKNBK Xll |Osadzenie stupkéw do balustrad schodowych szt.
d.6.|0415-89
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6.|1208-03
2
1.35 m 1.350
RAZEM 1.350
6.3 Malowanie
199|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.6./1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
3
{parter}(3.09+11.0)*2*1.6-(1.52+1.0)*1.6 m2 41.056
{I pietro}(1.35+2.25+2.0+0.88+3.37+0.96+1.1+2.13+6.45-0.9*2)*1.6 m?2 29.904
{Il pietro}(3.14+5.92+1.98)*2*1.6-0.9*1.6*3 m?2 31.008
RAZEM 101.968
200|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.6./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity
3
poz.192 m?2 78.740
RAZEM 78.740
201/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.6./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
p0z.191-p0z.199 m?2 184.535
RAZEM 184.535
202|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.6./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
{parter}(2.7-1.6)*(1.3+1.5+1.1)-0.9*2.0 m?2 2.490
{I pietro}(2.7-1.6)*(0.93+1.98+1.06+1.05+2.13+2.26)-0.9*2.0 m?2 8.551
{Il pietro}(2.7-1.6)*(0.93+1.98+1.6+0.97)-0.8*2.0*2 m?2 2.828
RAZEM 13.869
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.6./1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
3|z.sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwiercwatkami
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
0.7*2.0+0.9*2.0+0.85*1.90 m?2 4.815
RAZEM 4.815
204|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.6./1209-14 wierzchni do 0.75 m2 - malowanie stopni schodowych drewnianych od spodu
3|analogia
poz.216-4 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
205/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng belek policzkowych m2
d.6.|1209-09
3
(2.6+1.7+3.7*2)*0.25 m?2 2.925
RAZEM 2.925
206 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m2
d.6.|1212-08
3
poz.196*1.10 m?2 12.870
RAZEM 12.870
207|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.6.|1212-28 do 50 mm
3
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
6.4 Posadzki i podtogi
208|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.6./0101-01 zmycie poditoza - schody kamienne i posadzka piwnicy i na parterze
4
{piwnica}(0.27+0.12)*0.96*20 m?2 7.488
{parter}(0.25+0.15)*0.96*18 m?2 6.912
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.400
{posadzka piwnicy}8.21*1.29+5.36*1.09-1.09*1.29 m?2 15.027
{posadzka parteru}3.09*11.0-1.06*3.65 m2 30.121
B (sumaczesciowa) | e
m?2 45.148
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RAZEM 59.548
209/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
poz.208 m2 59.548
RAZEM 59.548
210|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.6.|1121-05 ng
4
poz.208A m2 14.400
RAZEM 14.400
211/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.6./1118-09 toda kombinowang
4
poz.208B m2 45.148
RAZEM 45.148
212|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.6.|1122-02 wanie poditoza
4
{piwnica}(0.27+0.43)*20 m 14.000
{parter}(0.25+0.15)*18 m 7.200
RAZEM 21.200
213|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.6./1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
4
poz.212 m 21.200
RAZEM 21.200
214|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.6.{1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
4
{piwnica}2*(8.21+5.36+0.96)-0.8*5-0.96 m 24.100
{parter}2*(3.09+11.0)-3.65-0.9*3 m 21.830
RAZEM 45.930
215/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.6.|1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
4
poz.214 m 45.930
RAZEM 45.930
216|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.6.|1211-06 wierzchni do 0.75 m2 - opalanie farby olejnej ze stopni od spodu
4
{l pietro}20 szt. 20.000
{ll pietro}20 szt. 20.000
{belki policzkowe}4 szt. 4.000
RAZEM 44.000
217|KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB grub.15 mm na stopniach m2
d.6.|4007-03
4
0.25*0.96*(19+19+19) m?2 13.680
RAZEM 13.680
218|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2
d.6./1114-03 rulonowa PCW
4
poz.217 m2 13.680
RAZEM 13.680
219|/KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
d.6.|1125-04
4
0.96*19*3 m 54.720
RAZEM 54.720
220|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6.|0818-05
4
{I pietro}2.25*2.0-0.96*0.65+3.37*1.95+2.13*1.1 m?2 12.791
{Il pietro}3.14*5.92+1.98*3.03-(0.97*1.6+0.93*1.98+0.96*4.44) m?2 16.932
RAZEM 29.723
221/KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB grub.15 mm na podestach m2
d.6.|4007-03
4
poz.220 m?2 29.723
RAZEM 29.723
222|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.6./1112-03 na podestach z wywinigciem na $ciany 15 cm
4
{I pietro}1.25*2.43+3.67*1.95+1.37*0.75+2.55*1.5 m?2 15.047
{Il pietro}3.43*2.72+2.35*3.59+1.45*1.2+0.93*2.51 m?2 21.840
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RAZEM 36.887
7 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
7.1 Roboty ziemne
223|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.7./0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop wspolny dla
1 kanalizacji deszczowej i drenazu (przyjeto 80% wykopu mechanicznego)
0.8*1.2*(2.0+6.0+2.0) 9.600
A (sumaczesciowa) e
9.600
B (obliczenia pomocnicze) ========
9.600
poz.223B*80% m3 7.680
RAZEM 7.680
224/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.7./0305-02 1,5 m w gruncie kat. lll-przyjeto 20% wykopu recznego
1
poz.223B*20% m3 1.920
RAZEM 1.920
225/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.7.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
p0z.223B-p0z.228-p0z.231-p0z.232 m3 5.200
RAZEM 5.200
226|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.7.|0408-02
1
poz.225 m3 5.200
RAZEM 5.200
227/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7./0108-08 Krotnosé = 9
1
2.480 m3 2.480
RAZEM 2.480
7.2 Roboty instalacyjne
228/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7.|1411-02
2
(2.0+6.0+2.0)*0.8*0.15 m3 1.200
RAZEM 1.200
229/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.7.|0408-01
2
poz.228 m3 1.200
RAZEM 1.200
230/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|1308-02
2
2.0+6.0+2.0 m 10.000
RAZEM 10.000
231/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro- |m3
d.7./1411-03 ciggu piaskiem
2
poz.230*0.8*0.2 m3 1.600
RAZEM 1.600
232|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-zasypka ruro- |m3
d.7./1411-03 ciggu piaskiem
2
poz.230*0.8*0.2 m3 1.600
RAZEM 1.600
233|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.7.|0804-01
2
poz.230 m 10.000
RAZEM 10.000
7.3 Studnia chtonna + wpi ecia
234/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
d.7./0101-04 betonie zbrojonym
3
3*10 cm 30.000
RAZEM 30.000
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235/KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.7./0301-03 1000 mm i gtebokosci 3 m studnia chtonna
3/0301-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
236/KNNR 4 Wigczenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkiadki "in situ"o $r. zewn. 160 |szt
d.7./1321-02 mm
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
237|KNNR 4 Wigczenie w studnie zelbetowe za pomocg przejsé szczelnych typu PS-wpig- |szt
d.7.|1321-02 cie rury PCV
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
238|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.7.|0320-0702 |gtebokosc¢ do 6,0 m, szerokosé 1,6-2,5 m-zasypanie studni zwirem
3
3.14*1.0*1.0/4*3.0 m3 2.355
RAZEM 2.355
239|MATERIAL |Zakup i dostawa zwiru m3
d.7.
3
poz.238 m3 2.355
RAZEM 2.355
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