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UWAGA:

SPOSOB WYKONANIA PODCIAGU STALOWEGO:

1. PODSTEMPLOWAC STROPY ZNAJDUJACE SIE POWYZEJ PODCIAGU.
SZCZEGOLNA UWAGE, ZWROCIC NA PODSTEMPLOWANIE STROPU ODCINKOWEGQ.

2. POD KAZDA PODPORA PROJEKTOWANEGO PODCIAGU WYKUC BRUZDY
| PRZEMUROWAC FILAR 7 CEGLY PEENEJ KL. 150 NA ZAPR. M12
WYKONUJAC STRZEPIA CO TRZECIA WARSTWE CEGIE. FILAR ZAKONCZYC
PODUSZKA BETONOWA GRUBOSCI 10CM, WYKONANA Z BETONU C16/20.

3. NA PODUSZKACH BETONOWYCH 0SADZIC BLACHY NR 3.

4. WYKONAC PODUSZKI ZELBETOWE POD StUPY ZELBETOWE (GR.MIN.15CM).
SPRAWDZIC JAKOSC | WYTRZYMALOSC PODLOZA POD StUPEM.
OCENIC STAN TECHNICZNY SCIAN, NA KTORYCH BEDZIE POSADOWIONY
SEUP. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WEZWAC KONSTRUKTORA.

5. WYKONAC StUPY ZELBETOWE Z BETONU C16/20, OSADZAJAC NA ICH GORZE,

BLACHY NR 3. PAMIETAC ZEBY RZEDNE BLACH NR 3 BYLY TAKIE SAME.

5. WYKUC W SCIANIE BRUZDE Z JEDNEJ STRONY DLA OSADZENIA BELEK.

6. OSADZIC DWIE BELKI Z IPE 240.

7. ZAKLINOWAC BELKI DO ISTNIEJACES SCIANY 0D GORNEJ KRAWEDZI ZA
POMOCA KLINGW STALOWYCH, ORAZ WYPELNIC PUSTE MIEJSCA
POMIEDZY BELKA A SCIANA ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3.

8. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY (MIN. 7 DNI), WYKONUJAC OPERACJE 6 | 7
0SADZIC BELKI Z DRUGIES STRONY SCIANY. PAMIETAC O EWENTUALNYM
ODTWORZENIU SKLEPIENIA NA STYKU STROPU 7 HEA140.

9. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY (MIN. 7 DNI), PRZEWIERCIC OTWORY W BELKACH
PRZELOZYC SRUBY M16 | SKRECIC.

10. WYKUC POZOSTALA CZESC OTWORU POD PODCIAGIEM.

11. STEMPLOWANIE ROZEBRAC PO 4 TYGODNIACH.
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